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CAPO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria presso il
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)- Dip. Bioscientifico nel C.U.
di S.Sofia, Catania.

Art.2
Ammontare dell’appalto — Categorie di lavoro

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

importi in € colonna a colonna b a+b
Importo esecuzione Oneri attuazione Totale
LAVORI piani sicurezza

lavori a misura € 233.158,77 € 48.806,40 € 281.965,17

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la
salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi
dell’art. 100 comma 1 DLgs 81/2008 e s.m.i..

Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A™ al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria come risulta riassunta dal seguente
prospetto:

DESCRIZIONE CAT. | CLASS. | IMPORTO

Categoria Prevalente:

Edifici civili e industriali 0G1 I € 233.158,77
Categoria scorporabili/subappaltabile:
{Impianti tecnologici




Art.3
Designazione sommaria delle opere

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil

precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
oggetto della presente sono gli interventi di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle varie
coperture, e di trattamento protettivo con mano antiruggine della Travatura Reticolare
nell’edificio denominato Bioscientifico.

Restano esclusi dall’appalto eventuali lavori che 1I’Amministrazione si riserva di
affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che 1’ Appaltatore possa fare alcuna eccezione o
richiedere compenso alcuno, previa revisione del DUVRI e concordamento tra le parti.

CAPO1I
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE
DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI

NELL’ANDAMENTO DEI LAVORL

Art4
Materiali in genere

[ materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita
che I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualitd e rispondano ai requisiti indicati dal
Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonché
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione.

Art.S
Modo di esecuzione dei lavori

Tutti 1 lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni che
impartira la Direzione dei Lavori, secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo
intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e servizi.

Art.6
Collocamento di_manufatti vari apparecchi_e materiali forniti_dall’Amministrazione

appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amm.ne appaltante sara consegnato
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che 1I’Appaltatore ricevera
tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al suo trasporto in cantiere,




immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle
istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti
di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre 1’ Appaltatore responsabile della
buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI
VALUTARE I LAVORI

Art.7
Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato
con D.M 145/2000, in tutto cio che non sia in opposizione con le disposizioni espresse nel
presente capitolato speciale d’appalto e per gli articoli ancora in vigore.

Art. 8
Rispondenza al progetto

La realizzazione delle lavorazioni dovra essere conforme alle indicazioni contenute negli
elaborati di progetto allegati. Gli elaborati grafici e le specifiche tecniche si integrano
vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno solo degli elaborati ¢ sufficiente a
stabilire che 1’opera finita dovra esservi rispondente.

L’Impresa Appaltante ¢ tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori,
quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione senza ulteriori
addebiti a carico della Committenza.

Sara cura dell’Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con
elaborati esecutivi di cantiere.

Art.9
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato
generale, elaborati grafici, |’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli
all’ Appaltatore in quell’ordine che credera pitt opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori.



Art.10
Garanzie e coperture assicurative

10.1 Cauzione provvisoria — Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L’offerta da presentare per I’affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione pari al
2% dell’importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa.
Tale cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Al non aggiudicatari la cauzione sara restituita non appena avvenuta 1’aggiudicazione.

10.2 Cauzione definitiva.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I’aumento
¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del DLgs 50/2016, solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata ai sensi del comma 5
dell’art. 113 del DLgs 50/2016.

10.3 Polizza assicurativa

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, I’appaltatore & obbligato a stipulare,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, ¢ che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

Art.11
Lavori e somministrazioni in economia

[ lavori e le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori.
[ prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti
criteri:

a) MERCEDI OPERAIE




per ogni ora di lavoro verra accreditato all’appaltatore, I’importo riportato nelle mercedi orarie
dell’elenco prezzi ed in base a liste settimanali, al netto del ribasso d’asta.

b) MATERIALI
sara accreditato all’appaltatore I’importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di
cui all’elenco prezzi allegato al netto del ribasso d’asta e per quanto non previsto sara
accreditato 1’importo derivante dall’applicazione del costo di acquisto dietro presentazione
delle relative fatture.

Art.12
Lavori eventuali non previsti

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

Art.13
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere 1’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amm.ne.

L’Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro
entro in prestabilito termine di tempo o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori verra effettuata secondo il calendario lavori previsto. Qualora la
consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall’Amm.ne, I’ Appaltatore potra
richiedere di recedere dal contratto.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi I'intera disponibilita
dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, I’ Amm.ne appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi,



con verbali parziali, senza che per questo 1’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sard quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Art.14
Tempo utile per Pultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all’art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura
dello 0,1 % dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.24
del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel
successivo art.26.

Art.15
Pagamenti in acconto

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo
credito, netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di
€. 25.000,00 ( euro venticinquemila/00).

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’'ammontare, verra
rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei
Lavori, verranno, compresi negli stati d’avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art.16
Conto finale

Ai sensi dell’art.200 del Reg. approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n°® 207, si stabilisce che il
conto finale verra compilato entro tre mesi dall ultimazione dei lavori.

Art.17
Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verra emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

La rata di saldo sara pagata dopo certificazione da parte della Direzione Lavori dell’avvenuta
regolare esecuzione delle opere.




Art.18
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
Responsabilita dell’Appaltatore

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 6 del Capitolato generale
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE — GESTIONE IN GARANZIA

La ditta appaltatrice restera garante per la perfetta esecuzione delle opere, per la durata di 1
anno dalla data dell’ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole.

Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avra obbligo di provvedere a
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all’opera la
garantita realizzazione a perfetta regola d’arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse 1’entita degli interventi stessi.

Allo stesso modo la ditta installatrice avra 1’obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese
tutti i vizi, le difformita, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalita di effettuazione
dei lavori, dell’impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per
assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti.

Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui
sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un
anno dalla data di sostituzione o riparazione.

Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la
Committente ¢ autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa cosi
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in
genere, e tenendo questa responsabile per I’eventuale eccedenza non coperta da detti crediti.

In questo caso la ditta appaltatrice non sara responsabile del lavoro eseguito da detti terzi

Art.19
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavori saranno determinate con misure
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente
foglio di condizioni esecutive.

Art.20
Disposizioni generali relative ai prezzi a misura e delle somministrazioni per opere
in economia - Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i

lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elenco prezzi.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.)
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’'impiego, a piede di qualunque
opera;




b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.
Circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti, e scarichi in
ascesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1’ Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del
presente foglio di condizioni esecutive e nell’elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati

dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed

invariabili.



