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Art. l· Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le O~ere e provviste occorrenti per l'esecuzione 
di interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo nei locali del Museo della 
Fabbrica nel Monastero dei Benedettini in Catania. 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 

L' importo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta a misura, ad €. 44.514,40 (euro 
quarantaquattromilacinquecentoquattordici/40), di cui € . . 510,00 (euro cinquecentodieci/00) per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al IO%. 

@ategoria 002 €. 44.514,40 +N A 

NessWl compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata 
aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun indennizzo. 

Art. 3. - Descrizione dei lavori 

I lavori che fonnano oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie: 

3.1 categoria prevalente 

002 ''Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali" per un importo di €. 44.514,40 + IVA (euro 
quarantaquattromilacinquecentoquattordici/40+ IV A). ----

I lavori possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che al P atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.: 
l) Rimozioni di intonaci e trasporto a rifiuto materiali di risulta . 
2) Realizzazione di intonaci interni e pittura. 
3) Rifacimenti di infissi esterni in legno e acciaio. 
4) Revisione e pitturazione di infissi esistenti 
S) Verniciatura di opere in ferro. 
6) Impermeabilizzazionì e protezione di manufatti in pietra e cotto. 
7) Prestazioni in economia 
I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di 
Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cura e spese 
d eli ' Impresa stessa. L 'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto 
smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione). Eventuali rifiuti contenenti 
amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, separatamente. 
La tipologia e 1•ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal 
presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, relazione tecnica, eventuali 
relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici di progetto e DUVRI. 
L'impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con 
gli edifici universitari in attività (locali oggetto degli interventi), pertanto vanno considerati i 
conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta. 

Art.4.- Variazioni alle opere progettate. 
L'Anuninistrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
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quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori . , 
senza che l'Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di 
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D.L. 50/2016) e nel presente 
Capitolato Speciale. 
L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal 
presente lavoro, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto. 

Art.S. - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti. 
Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto è disciplinato 
dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016). 
Il presente appalto resta altresl disciplinato da: 

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data 
di esecuzione dei lavori; 

• tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l 'antinfortunistica, la prevenzione incendi e 
specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii .. 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.l52 (nonne in materia di ambiente); 

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato. 
L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni 
vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed 
infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (VV .F., 
I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei 
Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile. 
Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate daJl 'arte e 
dalla scienza delle costruzioni e da tutte le nonne applicabilì all'intervento oggetto dell'appalto. 
l capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi 1 'Appaltatore si 
dichiara a piena conoscenza. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all'eventuale emissione di nuova normativa; 
l'Amministrazione Committente riconoscerà l'eventuale costo supplementare solo nel caso che la 
data di emissione della nuova norma risulterà posteriore alla data dell'aggiudicazione della gara. 

Art.6. -Documenti che fanno parte integrante del contratto. 
Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, la relazione tecnica e le eventuali relazioni specialistiche, l 'Elenco Prezzi, gli Elaborati 
Grafici, il DtNRl e l'offerta economica. 
Il DUVRI dovrà essere consegnato alla D.LL. controfirmato dalla ditta prima dell'inizio dei lavori. 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei 
lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016). 

Art. 7.- Ordine dei lavori e tempi 
L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma da 
presentare alla Stazione appaltante entro set1e giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma 
potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze speci·fiche ravvisate in modo insindacabile dal 
Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in 
favore dell'Appaltatore. 
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In esito a fonnale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta uJtimazione dei lavori, la D.LL. 
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, 
il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. 
IJ tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 100 (cento) naturali, successivi e continui 
decorrenti dalla data del verbale di consegna 
La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'l per milJe dell'ammontare netto contrattuale dei 
lavori per ogni giorno di ritardo. 
L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal conto finale. 
Qualora il ritardo nelJ'adempimento determina un importo della penale superiore al 10%, il RUP 
promuove l'avvio de1la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 
irregolarità e grave ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8. - Indicazioni tecniche dei lavori - qualitl e accettazione dei materiali 

Standard e qualità dei materiaJi dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la 
quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca 
motivo, da parte delPAppaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i 
prezzi di offerta. 
Gli oneri derivanti dall'eventuale appJicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico 
delJ 'Appaltatore. 
Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere 
di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità. 
Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire i1 
facile reperimento sul mercato interno de) ricambio di parti soggette ad usura. 
NeUa scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive 
che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 
I materiali da costruzione devono essere deUa migliore qualità e confonni a11e nonne UNI, CE!, EN 
ed ove applicabile dotati di marchio di qualità. 
A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà docmnentare ]a provenienza dei 
materiali e sottoporJi- -a sue spese- alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro 
caratteristiche tecniche. 
L' Anuninistrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro 
impiego, queHi che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati 
devono essere prontamente allontanati dal cantiere. 
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive 
che: 

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 
- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno istallati, e dovranno 

essere tali da resistere aUe azioni meccaniche, corrosive, tenniche o dovute all'umidità alle 
quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio. 

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessario per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione 
più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali 
avessero le caratteristiche stabilite. 
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Art. 9.- Requisiti necessari delle imprese appaltanti 

Le lavorazioni dovranno essere effettuate da impreSe che soddisfino i seguenti requisiti: 
avere lavoratori regolarmente assWlti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla specifica 
mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e formati a nonna di 
legge. 

Art. 10.- Garanzie e coperture assicurative 

l 0.1 CAUZIONE PROVVISORIA 
L'offerta da presentare per l' affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, ai sensi 
dell'art.93, comma l del DLgs 50/2016, è pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da 
prestarsi mediante una delle seguenti possibilità: 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno pari a 
quello richiesto per la cauzione, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la 
Cassa dell'Università - Monte dei P aschi di Siena- comprovati da relative quietanze di deposito; 
fideiussione rilasciata da lUla Azienda operante nel settore bancario ovvero da intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica; 
polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo 
cauzioni ai sensi del T.U. esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 
449 e compresa nell'elenco pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 28 de14.2.1997 ed eventualì e 
sUccessivi aggiornamenti. 
polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui ali' art. l 07 D .Lgs 
385/1993. 
La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la 
cauzione definìtiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 
inoltre dovrà prevedere espressamente la rintmcia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva 
l'eventuale aggiudicatario dell ' appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell ' affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

1 0.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire tma garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto fonna di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del l O per cento dell'importo di 
contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d 'asta superiore 
al 20 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
la predetta percentuale del ribasso. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della 
cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell' appalto (o della concessione) al 
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concorrente che segue nella graduatoria 
La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo all'espletamento del collaudo definitivo. 

Art. Il. - Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 217 del 
codice appalti 50/2016. 
Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 

Art. 12. - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel tennine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione 
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un detenni nato 
lavoro entro un prestabilito tennine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che riterrà più conveniente; specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore 
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L .. 

12.1 CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, può 
emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto. 
Se nel giorno fissato e comunicato P appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo tennine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
tennini per l 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il tennine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il 
contratto e incamerare la cauzione, fenna restando la possibilità di avvalersi della garanzia 
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata .. 

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, 
l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, 
senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 
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compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale. 

Art. 13.- Assicurazione degli operai e respousabilità dell'impresa 
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle nonne di legge vigenti in materia 
assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri 
sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione 
del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche 
indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione 
appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di 
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e 
successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l 'Università ed il personale 
da essa dipendente. 
E' richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS 
(Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori. 
L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e 
di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di 
quelli sulle assicurazioni social'i (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed 
agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori 
diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni 
familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). 
La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 
Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al 
momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state elevate 
contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino 
alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa 
qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. 
L'ammontare delle somme trattenute sarà corrjsposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione 
dell'Ente competente. 

Art. 14.- Pagameuti 
Il pagamento avverrà per stati di avanzamento, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà 
l'importo al netto del ribasso di euro l 0.000,00 (diecimila/00). 
Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da 
parte della D.LL .. 

Art. 15. -Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 
Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cw agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato Generale 
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato 
Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP .. 
L'appaltatore conduce personahnente i Lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dei lavori a nonna del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 
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dell'operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa 
dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori 
affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al 
cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole. 
Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono altresì a 
carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

scarico dei materiali all'anivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere; 
tiri, ponteggi e mezzi d'opera; 
allontanamento dei materiali di risulta; 
sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed 
opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero 
eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al 
riguardo l' Anuninistrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi eventuale 
danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo 
su questa Ja responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie 
opere; 
la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisiona1i per chiusure e 
sbmamenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo 
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 
81/2008. 

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi 
articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta. 

Art. 16. - Spese contrattuali 
Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bolJo, di registro fiscale e le spese di 
copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e 
conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. 

Art. 17. - Domicilio legale 
Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori 
Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo 
propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o 
gli uffici di società legaJmente riconosciuta. 

ELENCO DEGLI ELABORA TI 

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto con Prescrizioni Tecniche 
i seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica 
• Relazioni specialistiche (eventuali) 
• Elenco Prezzi Unitari 
• Elaborati grafici di progetto 
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• Documentazione fotografica (eventuale) 
• Piano di sicurezza 
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