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TITOLO | - Norme relative all’accordo quadro
CAPO | - Contenuto dell’accordo quadro

1. Nellambito delle iniziative volte a offrire servizi all’'utenza, al fine di garantire le migliori condizioni di
svolgimento dell’attivita didattica, si & redatto il presente Capitolato che, suddivisg in titoli e articoli, ha per
oggetto le prestazioni di “fornitura e posa In opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza all
inclusive del tipo full risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio, di sistemi di climatizzazione
tipo VRF e di sistemi di Videoproiezione a servizio delle aule didattiche degli edificl dell’Universita degli
Studi di Catania”. Esso stabilisce tutte le prescrizioni concernenti la fornitura e V'esecuzione del servizio di
noleggio e delle relative attivita e obblighi connessi cui sara tenuto I'Operatore Economico Aggiudicatario in
seguito all'espletamento della relativa procedura selettiva,

2. |a suddetta fornitura e posa In opera di attrezzature ed il relativo servizio di noleggio operativo verra
affidata attraverso l'istituto dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto & suddiviso in due Lotti di seguito meglio specificati:

“Lotto 1 - fornitura e posa in opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza all inclusive del tipo
full risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio, di sistemi di climatizzazione tipo VRF a
servizio delle aule didattiche degli edifici dell’'Universita degli Studi di Catanla”;

“Lotto 2 - fornitura e posa in opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza all inclusive del tipo
full risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio, di sistemi di Videoprolezione a servizio delle
aule didattiche degli edifici dell’Universita degli Studi di Catania”.

Tutte le prestazioni oggetto dellappalto dovranno svolgersi allinterno e/o in prossimitad delle aule
didattiche dell’'Universita degli Studi di Catania.

3. Tra I'Universitd degli Studi di Catania (in seguito denominata “Amministrazione”) e I'Operatore
Economico Aggiudicatario del servizio (d'ora in avanti “Aggiudicatario”) si instaurera un rapporto regolato
dalle norme e dai principi di diritto pubblico concernenti I'affidamento di servizi, oltre che dalle preserizioni
contenute nel presente Capitolato, tutti gli ulteriori atti di gara e relativo contratto e/o contratti che sard
e/o saranno stipulato/i a seguito dell’aggiudicazione.

4. |l presente Capitolato - redatto in conformita alle disposizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. & corredato dai seguenti “ALLEGAT!"” (che ne costituiscono parte integrante) contenenti dati e
informazioni - di carattere prevalentemente tecnico e/o guantitativo - necessari per la quantificazione dei
sistemni di climatizzazione tipo VRF e di Videoproiezione, l'individuazione delle sedi cui & destinato il
servizio, nonché per la definizione di aspetti operativi e di dettaglio delle attivitd connesse.

Nello specifico:

Allegato - “Lotto 1 - Sedi ed elenco delle Aule didattiche”, contenente lindicazione delle sedi e
Iubicazione delle Aule didattiche in cui devono essere installati i Sistemi di climatizzazione tipo VRF -
distinti per quantita.

Allegato - “Lotto 2 — Sedi ed elenco delle Aule didattiche”, contenente lindicazione della sede e
I'ubicazione delle Aule didattiche in cui devono essere installati i Sistemi di Videoprolezione - distinti per
tipologia e quantita.



Art. 1.1.1 — Norime e principi giuridici di riferimento - Definizioni
Al fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs 18 aprile 2016, n. 50
$s.mm.ii.;

- Regolamento: il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e ss.mm.ii,, nelle parti non abrogate;

- Capitolato generale d’appalto: D.M. 145/2000 per quanto ancora in vigore;

- Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro;

- Capitolato speciale d'appalto: Capitolato speciale d’appalto efo clausole contrattuali relativi ai
successivi contratti applicativi;

- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sara sottoscritte Faccordo
medesimo;

- Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un
contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo.

Art. 1,1.2 - Oggetto dell’accordo quadro

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii,, le
condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalio le prestazioni di “fornitura e posa in opera in
servizio di noleggio operativo, con assistenza all inclusive del tipo full risk per anni 4 ed acquisizione, al
termine del noleggio, di sistemi di climatizzazione tipo VRF e di sistemi di Videoproiezione a servizio delle
aule didattiche degli edifici dell’'Universityd degli Studi di Catania” della tipologia di seguito specificata e
suddivise nei seguenti lotti:

LOTTO 1 - fornitura e posa In opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza all inclusive del tipo
full risk per annl 4 ed acquisizione, al termine del nolegglo, di sistemi di climatizzazione tipo VRF a
servizio delle aule didattiche degli edifici dell’Universiti degll Studi di Catania.

Prestazione ed attivita alle quali sara tenuto a provvedere I'aggiudicatario a fronte di una remunerazione
cofrisposta con cadenza trimestrale, per un ammaontare totale di 16 trimestri (pari ad anni 4) sulla base
dell'offerta avanzata in sede di gara:

l.  noleggio comprendente la fornitura, l'installazione e la messa in funzione compreso l'assistenza "olf
inclusive del tipo Fulf Risk", di Sistemi di climatizzazione del tipo VRF, costituite dalle unitd esterne e
complete delle relative e pertinenti unitad interne, a corredo degli impianti di climatizzazione a
servizio delle aule didattiche d’Ateneo;

It.  noleggio comprendente la fornitura/installazione/messa in funzione/assistenza “oif inclusive del
tipo Full Risk", di un software di gestione, idoneo per il monitoraggio di tutti i parametri, elettrici e
frigoriferi, degli impianti di climatizzazione del tipo VRF installati e di altri parametri necessari al
corretto funzionamento a perfetta regola d'arte, L'appaltatore, inoltre, dovra provvedere a formare
il personale deli’Ateneo, alluopo designato, all'uso del software di gestione impianti subito dopo il

collaudo dei sistemi installati.



[t manutenzione ordinaria programmata e riparativa, esercizio e conduzione (attraverso il software di
gestione) impianti di climatizzazione del tipo VRF forniti ed installati.
IV.  prestazioni a chiamata per malfunzionamenti.
V.  servizio di reperibilita e pronto intervento per le attivita di cui ai superiori punti.
VI.  approvvigionamento di scorte necessarie a garantire la continuity del servizio quando le
apparecchiature si trovano In assistenza per le necessarie riparazioni.
VIl.  Uassistenza "alf inclusive del tipo Full Risk" garantira, a cura e spese dell'appaltatore, ogni tipo di
intervento manutentive sia ordinaria che straordinaria anche derivante da furto e/o atti vandalici,
da eventi accidentali dovuti a casi fortuiti /o a causa di forza maggiore, a sbalzi di tensione e/o
malfunzionamenti delle reti elettriche e telematiche (guasti di rete, fulminazioni, temporali, etc...),
da difetti efo vizi di fabbricazione efo di installazione che siano necessari per il perfetto
funzionamento degli impianti di climatizzazione del tipo VRF per tutta fa data del contratto a
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo. Resta inteso che sono
completamente a carico dell’appaltatore tutte le spese possibili inerenti il suddetto servizio di
VIIl.  assistenza e attinenti a qualsivoglia tipo di intervento manutentivo, In particolare sono compresi i
costi di qualsiasi materiale e/o pezzo di ricambio necessiti, compreso quelli di consumo, il costo
della manodopera, compreso quella ultraspecializzata dovuta ad prestazioni “diretti” del Centro
assistenza Autorizzato (CAT) della casa madre (incluso spese di trasferta, pernottamento, pasti
etc.).
Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenuto il collaudo tecnologico e
funzionale con esito positivo del sistemi realizzati, I'Universitd si riserva la facolta di esercitare I'opzione di
riscatto onerpso di tutte le apparecchiature, degli impianti forniti e installati e dei relativi software di
gestione, per una somma da concordare tra le parti in base allo stato d’uso e obsolescenza dei materiali,
con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. L'importo def riscatto non potra, comunque, essere
superiore al 5% dell'importo contrattuale.
Le prestazioni dell’appalto manutenzioni ordinarie, Vesercizio, la conduzione degli impianti, le chiamate a
guasto o per prestazioni urgenti, indicati ai superiori punti, riguardano le aule didattiche degli edifici
elencati negli allegati dei relativi Lott] in cui & suddiviso 'appalto.
Per le attivita di cui ai superiori punti, 'amministrazione si riserva di fare intervenire I'Appaltatore in uno
dei qualsiasi edifici di sua disponibilita.
L'elenco degli edifici oggetto di intervento e le aule didattiche individuate sono da considerarsi indicative ai
fini della determinazione dell’offerta che comunque scaturira dalle valutazioni che I'impresa partecipante
effettuera in seguito ai sopralluoghi tecnici, laddove richiesti, concordati con I'Area tecnica di Ateneg.
All'atto della consegna dei locali /o0 degli impianti oggetto d’intervento, questi sono da intendersi accettati

totalmente senza riserve da parte dell’appaltatore.



Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce |a tipologia delle prestazioni da eseguire con riferimento
ad un determinato arco di tempao, Tali prestazioni non sono predeterminati nel nurnero, ma rese necessarie
in base alle esigenze dell’'utenza Universitaria. Ciascun intervento di fornitura e posa in opera in noleggio
operativo con assistenza "all inclusive del tipo Full Risk" verra individuato di volta in volta e sara oggetto di
apposita contratto applicativo,

| suddetti interventi, esaustivamente individuati e meglio descritti negli elaborati di progetto, avranno
caratteristiche pil puntualmente definite nei singoli contrattl applicativi, eventualmente corredati da
specifici Capitolati Speciali di Appalto, che la Stazione appaltante ordinera all’Appaltatore, e riguarderannao,

nel dettaglio, le aule didattiche presenti nei sottoelencati edifici:

Blacco Centra Urbano che comprende tutti gli immobili situati nel centro della cittd e nello specifico:

» Palazzo Centrale;
+ Ex Monastera dei Benedettini sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche;

Palazzo Ingrassia sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di Scienze della
Formazione;

Palazzo delle Scienze sede del Dipartimento di Economia e Impresa;

Palazzo Fortuna sede del Dipartimento di Economia e Impresa;

Cittadella di via Androne — Sezione di Biologia Animale - sede del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geonlogiche e Amhientali;

» Orto Botanico sede del Dipartimenta di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

Edificio via Ramondetta sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

* Ex Conservatorio Vergini al Borgo sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche &
Ambientali;

Villa Cerami sede del Dipartimento di Giurisprudenza;

Polo Didattico G. Virlinzi via Roccaromana sede del Dipartimento di Giurisprudenza;
Palazzo Pedagaggi sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

Palazzo Reburdone sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

Pole Didattico via Gravina sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

Palazzo di via Dusmet sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
Aule dell’edificio di via Ofelia sede del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Blocco - C.UL5, Sofia e Strutture periferiche che comprende tutti gli immabili situati fuori dal centro storico:

« Edificlo 5 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Matematica e Informatica;

Edificio 4 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Matematica e Informatica e del Dipartimento di
fngegneria Civile e Architettura DICAR;

Edificlo 10 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura:

Edificio 14 del C.U). 5. Sofia sede del Dipartimento di Ingegneria Clvile & Architettura;

Edificio 3 del C.U. 5. Sofla sede del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica;

Edificlo 1 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di 5cienze Chimiche;

Edificio 6 del C.U_ 5. Sofia sede del Dipartimento di Fisica e Astronomia;

Edificio 2 del C.U, 5. Sofia sede del Dipartimento di Scienze del Farmaco;

Edificlo BloscientIfico sede del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Amhbiente;



+ Edificio via Valdisavoia sede del Dipartimento di Agricaltura, Alimentazione e Ambiente;
« Edificio 30 del Policlinico sede dell'Osservatorio Astrofisico;

+ Edificio Villa 5. Saverio sede delia Scuola Superiore di Catania;

+ Edificio 13 del Policlinico sede della Scuola “Facoltd di Medicina”;

» Struttura Didattica Speciale di Architettura Siracusa ex caserma Abela;

=  Struttura Speciale di Lingue Ex Convento Santa Teresa.

Tutte le tipologie di prestazionl inerenti alla "fornitura e posa in opera in nolegglo operativo, con assistenza
all inclusive del tipo full risk del Sistemi di climatizzazione tipo VRF a servizio delle aule didattiche
d’Atenen”, sono quelle individuate negli elaborati progettuali, costituenti parte integrante del presente

Capitolato e di seguito elencati:

Elaborati Tecnico-Amministrativi:
¢ Relazione Tecnica
Elenco dei Prezzi Unitari
Computo Metrico Estimativo
Analisi dei Prezzi Unitari
Costi della Manodopera
D.UV.R.I. = Lotto 1. Costi della sicurezza

Capitolato Generale d’Appalto {richiamato anche se non espressamente allegato al presente
Capitolato).

Elaborati Grafici:

o tav_VRF.01l Schema distribuzione unifilare impianto VRF - Palazzo delle Scienze
tav_VRF.02_Schema distribuzione unifilare impianto VRF = Cittadella di Via Androne
tav_VRF.03 Schema distribuzione unifilare impianto VRF — Immaohbile di Via Ofelia

o o o O O O

tav_VRF.04_Schema distribuzione unifilare impianto VRF — Dip. Scienza del Farmaco
tav_VRF.05_Schema distribuzione unifilare impianto VRF — Ed. Vecchia Ingegneria
tav_VRF.06_Schema distribuzione unifilare impianto VRF — DICAR

tav_VRF.07_Schema distribuzione unifilare impianto VRF — Ed. Polifunzionale Ingegneria

o o o o a O

Allegato - “Lotto 1 — Sedi ed elenco delle Aule didattiche”, contenente l'indicazione delle sedi e
I'ubicazione delle Aule didattiche in cui devono essere installati i Sistemi di climatizzazione del tipo VRF -
distinti per tipologie e quantita.

LOTTO 2 - fornitura e posa in opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza all inclusive del tipo
full risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio, di sistemi di Videoproiezione a servizio delle
aule didattiche degli edifici dell’Universita degli Studi di Catania.
Prestazione ed attivitad alle quali sard tenuto a provvedere I'aggiudicatario a fronte di una remunerazione
corrisposta con cadenza trimestrale, per un ammontare totale di 16 trimestri (pari ad anni 4) sulla base
dell'offerta avanzata in sede di gara:

I, nolegeio comprendente la fornitura, installazione e Ia messa in funzione compreso V'assistenza "all

inclusive del tipo Full Risk”, di Sistemi di Videoproiezione, da collegare a punti presa elettrica e rete



dati esistenti. 5i precisa che i sistemi e le tecnologie fornite dovranno essere interfacciabili con la
tecnologia impiantistica e della multimedialitd in uso all’Ateneo. | proiettori esistenti saranno
disinstallati e consegnati alla committenza.
Il noleggio comprendente la fornitura/installazione/messa in funzione/assistenza "all inclusive del

tipo Full Risk", di un software di gestione, idoneo per il monitoraggio di tutti i parametri, elettrici e
di funzionamentoe del videoproiettori installati e di altri parametri necessari al corretto
funzionamento a perfetta regola d’arte. L'appaltatore, inoltre, dovra provvedere a formare il
personale dell’Ateneq, all'uopo designato, all'uso del software di gestione impianti subito dopo il
collaudo dei sistemi installati.

.,  manutenzione ordinaria programmata e riparativa, esercizio e conduzione (attraverso il software di
gestione) degli impianti di videoproiezione forniti ed installati.

V. interventi a chiamata per malfunzionamenti.

V.  servizio di reperibilithd e pronto intervento per le attivitd di cui ai superiori punti.

VI. approvvigionamento di scorte necessarie a garantire la continuita del servizio quando le
apparecchiature si trovano in assistenza per le necessarie riparazioni.

Vil L'assistenza “all inclusive del tipo Full Risk" garantird, a cura e spese dellappaltatore, ogni tipo di
intervento manutentive sia ordinaria che straordinaria anche derivante da furto e/o atti vandalici,
da eventi accidentali dovuti a casi fortuiti efo a causa di forza maggiore, a shalzi di tensione a/o
rmalfunzionamenti delle reti elettriche e telematiche (guasti di rete, fulminazioni, temporali, etc...),
da difetti e/o vizi di fabbricazione efo di installazione che siano necessari per il perfetto
funzionamento degli impianti di videoproiezione per tutta la data del contratto a decarrere dalla
data di sottoscrizione del relative contratto applicativo. Resta inteso che sono completamente a
carico dell’appaltatore tutte le spese possibili inerenti il suddetto servizio di assistenza e attinenti a
qualsivoglia tipo dl intervento manutentivo. In particolare sono compresi i costi di gualsiasi
materiale e/o pezzo di ricambio necessiti, compreso quelli di consumo, il costo della manodapera,
compreso quella ultraspecializzata dovuta ad prestazioni “diretti” del Centro assistenza Autorizzato

(CAT) della casa madre (incluso spese di trasferta, pernottamento, pasti etc.).

Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenuto il collaudo tecnologico e
funzionale con esito positivo dei sistemi realizzati, I'Universita si riserva la facolta di esercitare l'opzione di
riscatto oneroso di tutte le apparecchiature, degli impianti forniti e installati e dei relativi software di
gestione, per una somma da concordare tra le parti in base aflo stato d’uso e obsolescenza dei materiali,
coh istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. L'importo del riscatto non potra, comunque, essere

superiore al 5% dell’importo contrattuale.



Le prestazioni dell’appalto manutenzioni ordinarie, I'esercizio, la conduzione degli impianti, le chiamate a
guasto o per prestazioni urgenti, indicati ai superiori punti, riguardano le aule didattiche degli edifici
elencati negli allegati dei relativi Lotti in cui & suddiviso 'appalto.

Per le attivita di cui ai superiori punti, I'amministrazione si riserva di fare intervenire I'Appaltatore in uno
dei qualsiasi edifici di sua disponibilita.

L'elenco degli edifici oggetto di intervento e le aule didattiche individuate sono da considerarsi indicative ai
fini della determinazione dell’offerta che comunque scaturird dalle valutazioni che limpresa partecipante
effettuerd in seguito ai sopralluoghi tecnici, laddove richiesti, concordati con I’Area tecnica di Ateneo,
All'atto della consegna dei locali e/o degli impianti oggetto d'intervento, questi sono da intendersi accettati
totalmente senza riserve da parte dellappaltatore.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce la tipologia delle prestazioni da eseguire con riferimento
ad un determinato arco di tempo. Tali prestazioni non sono predeterminati nel numero, ma rese necessarie
in base alle esigenze dell’'utenza Universitaria. Ciascun intervento di fornitura e posa in opera in noleggio
operative con assistenza "alf inclusive del tipo Full Risk" verra individuato di volta in volta e sara oggetto di
apposito contratto applicative.

| suddetti interventi, esaustivamente individuati & meglio descritti negli elaborati di progetto, avranno
caratteristiche pilt puntualmente definite nei singoll contratti applicativi, eventualmente corredati da
specifici Capitolati Speciali di Appalto, che la Stazione appaltante ordinerd all' Appaltatore, € riguarderanno,

nel dettaglio, le aule didattiche presenti nei sottoelencati edifici:

Blocco Centro Urbana che comprende tutti gli immabili situati nel centro della citta e nello specifico:

s Palazzo Centrale;

* Ex Monastero dei Benedettini sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche;

+ Palazzo Ingrassia sede del Dipartimente di Sclenze Umanistiche e del Dipartimento di Scienze della
Formazione;

¢ Palazzo delle Scienze sede del Dipartimento di Economia e Impresa;

+ Palazzo Fortuna sede del Dipartimento di Economia e Impresa;

* (Cittadella di via Androne — Sezione di Biologia Animale - sede del Dipartimento di Scienze
Biclogiche, Geologiche e Ambientali;

+ Orto Botanico sede del Dipartimento di Sclenze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

+ Edificio via Ramondetta sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

= Ex Conservatorio Vergini al Borgo sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali;

+ Vila Cerami sede del Dipartimento di Giurisprudenza;

» Polo Didattico G. Virlinzi via Roccaromana sede del Dipartimentao di Giurisprudenza;

¢ Palazzo Pedagaggi sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

+ Palazzo Reburdone sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

» Polo Didattico via Gravina sede del Dipartimento di 5cienze Politiche e Sociali;

+ Palazzo di via Dusmet sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

+ Aule dell’edificio di via Ofella sede del Dipartimento di Scienze della Formazione.



Blocco - C.ULS. Sofia e Strutture periferiche che comprende tutti gli immobili situati fuori dal centro storico:

¢ Edificio 5 del C,U, 5. 5ofla sede del Dipartimento di Matematica e Informatica;

» Edificio 4 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Matematica e Informatica e del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura DICAR,;

» Edificio 10 del C.U, 8, S5ofia sede del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;

» Edificio 14 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;

» Edificio 3 del C.L). 5. Sofia sede del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Infarmatica;

+ Edificio 1 del C.U, 5. Sofia sede del Dipartimento di Sclenze Chimiche;

+ Edificlo 6 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Fisica e Astronomia;

» Edificio 2 del C.U. 5. Sofia sede del Dipartimento di Scienze del Farmaco;

+ Edificio Bioscientifico sede del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente;

« Edificio vla Valdisavola sede del Dipartimento di Agricoltura, Alimentaziohe e Ambiente;

« Edificio 30 del Policlinico sede dell'Osservatorio Astrofisico;

» Edificio Villa 5. Saverio sede della Scuola Superiore di Catania;

+ Edificio 13 del Policlinico sede della Scuola “Facolta di Medicina™;

¢ Struttura Didattica Speciale di Architettura Slracusa ex caserma Abela;

= Struttura Speclale di Lingue Ex Convento Santa Teresa.

Tutte ie tipologie di prestazioni inerenti alla “fornitura e posa in opera in noleggio operativo, con assistenza
all inclusive del tipo full risk dei Sistemi di climatizzazione tipo VRF a servizio delle aule didattiche
d’'Ateneo”, sono quelle individuate negli elaborati progettuali, costituenti parte integrante del presente

Capitolato e di seguito elencati:

Elaborati Tecnico-Amministrativi:

o Relazione Techica

Elenco dei Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo

Analisi dei Prezzi Unitart

Costi della Manodopera

D.U.V.R.l. — Lotto 2. Costi della sicurezza

o o o o o Q0

Capitolate Generale d’'Appalto {richiamato anche se non espressamente allegato al presente
Capitolato)

Elaborati Grafici:

a Schema esemplificativo, Sistema di Videoproiezione Tipo A
o Schema esemplificative, Sistema di Videoproiezione Tipo B

Allegato - “Lotto 2 — Sedi ed elenco delle Aule didattiche”, contenente l'indicazione della sede e
I'ubicazione delle Aule didattiche in cui devono essere installati t Sistemi di Videoproiezione - distinti per
tipologia e quantita.
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Al riguardo si precisa che per entrambi i lotti dell'appalto, in occasione dell’affidamento dei singoli futuri
contratti applicativi, gli importi dei singoli interventi/prestazioni affidati, ribassati con il ribasso di offerta,
castituiranno i prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

L'Amministrazione potra richiedere, In via eccezionale, 'esecuzione di opere non riconducibili a voci
ricomprese nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato.

In tal caso la ricerca del prezzo unitario andra effettuata prioritariamente nel prezzario della Regione
siciliana in vigore; qualora non si dovesse trovare riscontro univoco in tale listino ufficiale la ricerca potra
essere effettuata, indifferentemente, su uno dei citati listini DE| del Genio Civile Roma in vigore, o, per
quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listini di riferimento dei fornitori. In ogni caso, al prezzo cosi
determinato, sara applicato il ribasso d'asta di gara e, pertanto, verrd definito, con apposito verbale di
concordamento redatto in contraddittorio con I'aggiudicatario. Il nuovo prezzo, cosi desunto, sard inserito
nell'elenco prezzi dell’accordo quadro e utilizzato per eventuali ulteriori contratti applicativi oggetto del
presente accordo quadro.

La durata dell’accordo quadro & stabilita al successivo art. 1.1.3.

I tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni & stabilito al successivo art, 1,1.4.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando I'Elenco prezzi unitari, al netto
dell'offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza.

Il presente Capitolato d'Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la
durata dell'accordo quadra e che regoleranno i successivi contratti applicativi. | singoli affidamenti saranno
affidati secondo le procedure previste all'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. senza avviare un nuovo
confronto competitivo.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino al
completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita del
presente Accordo Quadro.

Con la conclusione dell'accordo quadro I'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli prestazioni che
successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi dellaccordo quadro
entro il periodo di validita dello stesso ed entro il tetto di spesa previsto,

L'Aggiudicatario non avra nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché
I'Amministrazione non dard luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all Amministrazione, ma
unicamente l'obbligo, nel caso in cul la stessa si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i
applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attivitd inerenti alla fornltura e servizi necessari al noleggio,
secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri ed in ogni singolo e
specifico Capitolato speciale d"appalto del successivi contratti applicativi.

Le condizioni contrattuali pil significative sono riportate nel Titolo It del presente Capitolato d’Oneri.

Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenuto il collaudo tecnologico e
funzionale con esito positivo del sistemi realizzati, I'Universita si riserva la facolta di esercitare 'opzione di
riscatto oneroso di tutte le apparecchiature, degli implanti forniti e installati e def relativi software di
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gestione, per una somma da concordare tra le parti in base allo stato d’uso e obsolescenza dei materiali,
con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. L'importo del riscatto non potrd, comunque, essere
superiore al 5% dell'importo contrattuale.

Tutte le opere e le lavorazioni che verranno effettuate dovranno comunque garantire la regolare
erogazione e la continuita delle attivitd didattiche ed amministrative che insistono nei plessi interessati
dall’accordo quadro.

Art. 1.1.3 - Durata dell’accordo quadro

L'accordo quadro ha una validitd di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. In nessun caso
I'ammontare massimo delle prestazioni potrd eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4,
L'Aggiudicatario & tenuto ad eseguire le prestazioni che 'Amministrazione richiederd fino alla data di
scadenza dell’accordo quadro. Qualora ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la
data di scadenza dell'accordo quadro, quest’ultima dovra intendersi prorogata per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che 'Aggiudicatario possa
pretendere indennizzi 0 maggiori compensi a qualsiasi titolo. | corrispettivi pattuiti per i singoli contratti
applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse
superare il termine di validitd dellaccordo quadro. Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a
ogni singolo Lotto, & avvenuto il collaudo tecnologico e funzionale con esito positivo dei sistemi realizzati,
I'Universita si riserva la facolta di esercitare I'opzione di riscatto oneroso di tutte le apparecchiature, degli
impianti forniti e installati e dei relativi software di gestione, per una somma da concordare tra !e parti in
base allo stato d’'uso e obsolescenza dei materiali, con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP.
L'importo del riscatto non potrd, comundgue, essere superiore al 5% dell’importo contrattuale. L'accordo
quadro avrd termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna
attivita o siano affidati contratti che non raggiungono Vimporto limite di cui alllammontare dell’appalto,
senza che cid comporti diritto alcune da parte dell’Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a
gualsiasi titolo,

Art, 1.1.4 - Ammontare dell’accordo quadro

Le prestazioni che verranne riportate sui contratti applicativi, non sono predeterminate nel numero, ma
saranno, di volta in volta, individuate dall’Amministrazione nel corso del periodo di validitd dell’accordo
quadro. Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderd tutte le attivitd inerenti alla fornitura e servizi
necessari al noleggio, per dare tutti i Sistemi completi in tutte le loro parti e a regola d’arte come stabilito
allart. 1.1.2.

La fornitura e posa in opera in oggetto comporta una spesa complessiva pari ad Euro 1.802.000,00 di cui
Euro 148.900,00 per oneri dalla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e Euro 144.847,43 di costi della
manodopera pari al 11,122 %, ripartita secondo | quadri economici di seguito riportati:
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Lotto 1 ~Sistemi di climatizzazione tipo VRF
L'importo posto a base di gara ammonta a €. 625.737,90 oltre IVA, di cui € 28.600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Uimporto della manodopera (stima della Stazione Appaltante) assomma ad Euro 113.935,26 pari al
18,208%.

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO [€]
1 IMPORTO INTERVENTO + COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTO SOGGETTO A RIBASS0 (Quota fornitura e installazione
€.520.420,71 + Quota servizi Assistenza Full Risk €. 76.717,19)

1.01 | ONERI DELLA SICUREZZA 28.600,00
TOTALE IMPORTO 625.737,90
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
2.01|PERLV.A. AL 22% SULLAVOCE 1 137.662,34

2.02 | PER SPESE TECNICHE (2,0 %) SULLA VOCE 1 12.514,76

2.03 | PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 1.085,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 151.262,10
IMPORTO TOTALE INTERVENTO 777.000,00

1.00 597.137,90

Lotto 2 —Sistemi di Videoproiezione

L'importo posto a base di gara ammonta a €. 825.533,96 oltre IVA, di cui €. 120.300,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo della manodopera (stima della Stazione Appaltante) assomma ad Euro 30.912,17 pari al 3,745%.
QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO [€]

1 IMPORTO INTERVENTO + COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (Quota fornitura e installazione €
576.463,26 + Quota servizi Assistenza Full Risk € 128.770,70)

1.01 | ONERI DELLA SICUREZZA 120.300,00
TOTALE IMPORTO 825.533,96
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
2.01|PERILV.A. AL22% SULLAVOCE 1 181.617,47

2.02 | PER SPESE TECNICHE (2,0 %) SULLA VOCE 1 16.510,68

2.03 | PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 1.337,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 199.466,04
IMPORTO TOTALE INTERVENTO 1.025.000,00

1.00 705.233,96

A conclusione dell’iter d'individuazione del contraente sara stipulato l'accordo quadro per il valore
complessivo posto a base di gara, pari per il lotto 1 a €. 625.737,90 oltre IVA, di cui €. 597.137,90 soggettia
ribasso e € 28.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e per il lotto 2 a £. 825.533,96
oltre IVA, di cui €. 705.233,96 soggetti a ribasso e € 120.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta; tale importo & presunto e non garantito quale valore massimo da contrattualizzare con

singoli contratti applicativi che avranno a oggetto i sistemi di climatizzazione tipo VRF e i sistemi di
videoproiezione.
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| prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano
dallapplicazione dell'offerta a ribasso percentuale applicata sullelenco dei prezzi unitari allegato al
presente Capitolato, eventualmente integrato da nuovi prezzi concordati durante la vigenza dell’accordo
quadro, come previsto dal precedente art. 1.1.2.

Essi saranno remunerativi di tutte le attivitd di noleggio comprendente la fornitura/installazione/messa in
funzione/assistenza "“all inclusive Full Risk", di Sistemi di climatizzazione tipo VRF — Lotto 1, e Sistemi di
Videoproiezione - Lotto 2.

Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenuto il collaude tecnologico e
funzionale con esito positivo dei sistemi realizzati, I'Universitd si riserva la facoltd di esercitare Fopzione di
riscatto oneroso di tutte le apparecchiature, degli impianti forniti e installati e dei relativi software di
gestione, per una somma da concordare tra le parti in base allo stato d'uso e obsolescenza dei materiali,
con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. L'importo del riscatto non potrd, comunque, essere
superiore al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 1.1.5 — Modalita di esecuzione del servizio, assistenza “all inclusive del tipo full risk”

La conduzione, I'assistenza e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, necessaria al perfetto
funzionamento degli impianti “all inclusive del tipo full risk” dovra essere garantita dall'appaltatore per
quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Gli orari di attivitd, per gli interventi di seguito indicati, sono:

dal LUNEDI al VENERDI" dalle 08:00 alle 18:00

SABATO dalle ore 08:00 alle 13:00

Ferme restando le visite ed i controlli funzionali costituenti fa manutenzione ordinaria nonché la
reperibilita, 6 giorni su 6, assicurata attraverso un indirizzo di posta elettronica e un contact center, al quale
dovra rispondere un tecnico/operatore, l'impresa appaltatrice dovrd garantire lintervento per la
risoluzione di eventuali malfunzionamenti, con le tempistiche sotto indicate in funzione della tipologia di
intervento, in manutenzione ordinaria o straordinaria, e del livello di gravita.

# Meaodalita di esecuzione del servizio

Lotto 1 - “Sistemi di climatizzazione del tipo VRF”

Servizio di manutenzione ordinaria, comprendente;

- Monitoraggio di tutti i parametri elettrici e frigorigeni degli impianti attraverso software dedicato;

- Pulizia di tutti i filtri aria delle unitd interne (cadenza trimestrale);

- Sanificazione delle batterie evaporanti delle unita interne (cadenza annuale);

- Redazione ed aggiornamento del registri delle apparecchiature secondo normativa vigente (cadenza
annuale);

- Redazione dei certificati di efficienza energetica degli impianti {cadenza quadriennale);

- Accatastamento, presso la Regione Sicilia, degli impianti realizzati, come da normativa vigente;

- Verifica F-Gas (cadenza annuale), con rilascio della relativa certificazione, dei rapporti di efficienza
energetica, del libretto di impianto, in osservanza alla normativa vigente.

Servizio di manutenzione straordinaria, comprendente:

- Manodopera specializzata (Centro Assistenza Tecnica autorizzato dalla casa madre) per gli interventi su

chiamata, unitamente a qualsivoglia pezzo di ricambio e materiale di usura per il ripristino di:
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a) guasti bloccanti, che sono quelli che impediscono 'operativity anche parziale di una funzione o la
degradano sensibilmente, I'impresa deve intervenire entro 12 (dodici) ore dalla chiamata;

b} guasti nen bloccanti, che non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sulloperativita,
impresa deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata;

Inoltre I'appaltatore dovrs garantire:

- Fimmediato reperimento dei ricambi indispensabili per il corretto funzionamento degli impianti di
climatizzazione, quali i/il compressorifi, la/le scheda/e madri, compreso quantita di gas refrigerante nelle
quantitd necessarie alle ricariche;

- creazione di stock di singoli ricambi {di cui al punto precedente e/o di intere apparecchiature tipo
“muletto”) pari almeno al 10 % delle quantita totali da tenere in “pronta disponibilitd” presso il magazzino
dell'appaltatore e/o in altro locale concertato con la stazione appaltante, per la sostituzione parziale e/o
totale dell'elemento guasto atto a garantire |a perfetta continuita della funzionalita degli impianti:

1) non riparabili nell’arco di 48 ore;

2) difettosi per vizi di fabbrica o di installazione;

3) oggetto di danni accidentali che cause elettriche (anche derivanti da sovratensioni d’impianto dovuto al
malfunzionamenta della rete /o fulminazioni);

4) oggetto, da parti di terzi, di furto o danneggiamento accidentale, o doloso, dovuto ad imperizia, atti
vandalici, eventi naturali (terremoti, incendi, ecc...).

- Servizio di monitoraggio da remoto del buon funzionamento e del monitaraggio dei principali parametri
d'implanto, previa installazione di access point a carico ed onere dell’ Amministrazione.

Per ritardi negli interventi di assistenza e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria saranno applicate
le penali cosi come previsto agli articoli successi del presente Capitolato.

Lotto 2 — “Sistemi di Videoproiezione”

Servizio di manutenzione ordinaria, comprendente;

- Monitoraggio del principali parametri del sistema di Videoproiezione attraverse software dedicato;

- Pulizia di lenti, filtri, ottiche, schermi di proiezione {cadenza semestrale e comunque prima dell’inizio delle
attivita didattiche);

- Monitoraggio cablaggi, connettori, telecomandi (incluso la sostituzione della batteria) e cavetteria varia,
apparati di gestione e trasmissione segnale audio/video (cadenza semestrale e comungue prima
dell'inizio delle attivita didattiche);

- verifica funzionalitd e/o sostituzione della lampada (cadenza semestrale ¢ comunque prima dell’awvio
delle attivita didattiche).

Servizlo di manutenzione straordinaria, comprendente:

- Manodopera specializzata (Centro Assistenza Tecnica autorizzato dalla casa madre) per gli interventi su
chiamata, unitamente a qualsivoglia pezzo di ricambio & materiale di usura per il ripristino di;

a) guasti bloccanti, che sono quelli che impediscono I'operativitd anche parziale di una funzione o la
degradano sensibilmente, I'impresa deve intervenire entro 8 (otto) are dalla chiamata e provvedere
allimmediata sostituzione del proiettore guasto o non funzionante;
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k) guasti non bloccanti, che non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull’'operativita,
I'impresa deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata.

Inaltre I'appaltatore dovra garantire:

- I'immediato reperimento dei ricambi indispensabili per il corretto funzionamento degli impianti di
videoproieziane quali lampada/e, ottica/e, scheda/e madre e/o processori, alimentatore/i, compreso gli
schermi di proiezione motorizzati;

- creazione di stock di singoli ricambi {di cui al punto precedente e/o di intere apparecchiature tipo

“muletto”) pari almeno al 10 % delle quantitd totali da tenere in “pronta disponibilitd” presso il magazzino
dellappaltatore e/o in altro locale concertato con la stazione appaltante, per la sostituzione parziale efo
totale dell’'elemento guasto atte a garantire la perfetta continuita della funzionalitd degli impianti;

1) non riparabili nelf’arco di 48 ore;

2) difettosi per vizi di fahbrica o di installazione;

3) oggetto di danni accidentali che cause elettriche (anche derivanti da sovratensioni d’'impianto dovuto al
malfunzionamento della rete e/o fulminazioni);

4) oggetto, da parti di terzi, di furto o danneggiamento accidentale, o doloso, dovuto ad imperizia, atti
vandalici, eventi naturali {terremoti, incendi, ecc...}.

- Servizio di monitoraggio da remoto del buon funzionamento e del monitoraggio dei principali parametri
d’'impianto, previa installazione di access point a carico ed onere dell’ Armministrazione.

Per ritardi negli interventi di assistenza e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria saranno applicate

le penali cosi come previsto agli articoli successi del presente Capitolato.

¥  Assistenza “all inclusive del tipo full risk”

Tutti i beni oggetto della presente gara, per entrambi i Lotti dell’appalto, devono essere coperti da garanzia
“all inclusive del tipo full risk” su luogo dell’installazione {(ovvero garanzia totale di tutti i pezzi di ricambio,
compresi quelli accessori ed i materiali di consumo necessari, il diritto di chiamata ed il costo della mano
d'opera specializzata dei centri assistenza autorizzati, ecc.,) per un periodo di quattro anni, ad esclusivo
onere dell’appaltatore. La garanzia copre i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie di
guasto.

L'appaitatore ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo contrattuale (quattro anni o periodo pil
lungo, in funzione della data di ultimazione/servizio indicato nelultimo contratto applicativo),
I'effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di
manutenzione preventiva e correttiva) senza alcun onere da parte dell'Universita.

In tale periodo I'Aggiudicatario deve provvedere gratuitamente con il personaie dipendente o con quello
altamente specializzato dei centri assistenza autorizzati a tutti gli interventi che si rendessero necessari per
ripristinare la completa funzionalitd delle apparecchiature e degli impianti nel rispetto delle normative

vigenti in materia.

16



Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti o
delle apparecchiature fornite, tali da renderli irreparabili, ' Appaltatore & tenuto al ritiro immediato del
prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalita
previste nel presente Capitolato.

La garanzia totale di cui sopra comprende, altresi, anche i guasti e i danneggiamenti arrecati alie
apparecchiature ed agli impianti anche derivante da furto e/o atti vandalici, da eventi accidentali dovuti a
casi fortuiti e/o a causa di forza maggiore, a sbalzi di tensione efo malfunzionamenti delle reti elettriche e
telematiche (guasti di rete, fulminazioni, temporali, etc...}.

Il Servizio di Assistenza “all inclusive del tipo full risk” dovra comprendere:

- i ricambi consumabili utilizzati per la manutenzione dei sistemi;

- la sostituzione immediata con apparecchio identico o equivalente in caso di guasto irreparabile;

- l'organizzazione di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) e Manutenzione, specificando sede locale e
centro di riferimento;

- iniziative per ridurre quante pit & possibile | tempi di fermo macchina dovutl a guasti (es. forniture di
muletti per quanto riguarda i sistemi di Videoprolezione e compressori o scheda elettrica “madre” per
guanto riguarda i sistemi VRF);

- linstallazione degli aggiornamenti tecnologici (soprattutto relativamente al software), intervenuti
nell'apparecchiatura fornita;

- I'impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell’apparecchiatura installata, sufficiente a garantire
la tempestiva rimessa in servizio e per tutta la durata del Contratto;

- la sostituzione di tutte le parti difetiose di fabbricazione.

- Assistenza Telefonica

L'aggiudicatario dovra garantire il servizio di Assistenza Telefonica per un primo tentativo di risoluzione
assistita dei guasti. Tale servizio dovra essere richiesto tramite un contact center, e dovra essere erogato
tempestivamente dall’aggiudicatario dalla ricezione della segnalazione.

- Assistenza in loco

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti al contact center (nel caso di
emergenza) o a mezzo indirizzo di posta elettronica dedicata.

L'aggiudicatario dovra ripristinare la piena e perfetta operativita e funzionalita dell’ Apparecchiatura e/fo dei
dispositivi opzionali entro i termini previsti all’art. 1.1.5 del presente Capitolato, o alle tempistiche indicate

in sede di offerta, a mezzo mail efo chiamata telefonica, da parte del responsabile tecnico di edificio.
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Art. 1.1.6 - Prescrizioni apparecchiature oggetto dell’appalto

1

Per ogni singola apparecchiatura 0 componente la cui fornitura & opgetto dell’appaito & richiesta la
piena conformita alle normative di prodotto e a quelle che riguardano la tipologia dei singoli
componenti con particolare riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche elettriche, meccaniche e
ambientali, alla compatibilitd elettromagnetica, alle metodalogie di installazione e relative collaude,
nonché alla verifica dei collegamenti di messa a terra laddove prevista,

Tutte le apparecchiature che dovranno essere installate dovranno essere dotate di marcatura CE;

Tutti i materiali dovranno essere “nuovi di fabbrica”, della migliore qualith e prodotti da marche
primarie leader nel settore, di ultima generazione, e corrispondere ai requisiti richiesti e
successivamente indicati; a dimostrazione di ci& dovra essere allegata in fase di offerta la
documentazione tecnicofillustrativa di tutti i prodotti proposti.

Tutte le apparecchiature e i software di gestione dovranno essere dotati di tecnologia e protocolli di
comunicazione compatibili e perfettamente interfacciabili con quelli d’Ateneq e dotati di manuali
d’istruzione, in lingua ltaliana e in lingua inglese;

Tutte le apparecchiature costituenti i Sistermni di climatizzazione tipo VRF e di Videoproiezione, forniti per
ciascunc dei contratti applicativi dell’'intero accordo quadro, dovranno appartenere ad un'unica marca
produttrice e manutentati dallo stesso centro di assistenza tecnica (CAT) situato nel territorio oggetto
del nolo ed espressamente segnalate dall’Aggiudicatario allatto della stipula dei singoli contratti di

accordo quadro.

Art. 1.1.7 - Modalita di stipulazione del contratti applicativi

Ciascun contratto applicativo, contenente tutte le necessarie prescrizioni tecniche d’intervento, conterrd, di
regala, le seguenti indicazioni:

a) 'oggetto degli interventi e delle prestazioni da eseguire;

b} la descrizione e consistenza delle prestazioni di noleggio e dei servizi previsti;

¢) il luogo interessato dagli interventi;

d)

I'importo presunto delle prestazioni di noleggio e dei servizi previsti con indicazione dei costi per la

sicurezza;

e) cronoprogramma degli interventi per ciascuna delle prestazioni da realizzare;

f) i termini Wil per 'esecuzione delle prestazioni e le penalita;

g) i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo Quadro;
h} il termine per la verifica di regolare esecuzione della prestazione;

i) | documenti previsti per la sicurezza (DVR, PQS, ecc.);

I} le indicazioni relative alla tutela ambientale.

Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualors, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione del noleggio da affidare, ritenga le precedenti indicazionl
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
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Art, 1.1.8 = Criteri di ammissione delle imprese

Requisiti dl ordine generale

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.il., costituiti dall'assenza delle cause di esclusione ivi indicate.

Requisiti dl idoneitd professionale

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di idoneitd professionale di cui all’art. 83, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s5.mm.ii..

Requisiti in ordine alla capacita economico-finanziaria
Il concarrente alla gara per ciascun lotto deve possedere:

Due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestanti che I'offerente "ha sempre fatto fronte
agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarita, correttezza e puntualita”.

Requisiti in ordine alla capacith tecnica

Per ciascun lotto:

1) U concorrente deve aver eseguito nell’'ultimo triennio prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente
appalto (per analoghe si intendono: per il lotto 1 impianti di climatizzazione, per il lotto 2 impianti di
videoproiezione) a favore di amministrazioni @ enti pubhblici o privati per un importo complessivamente non
inferiore all’'importo complessivo del singolo lotto dell’'accordo quadro.

A tal fine & necessario specificare per ogni tipologia di prestazione: l'oggetto, I'impotto, la data, il
destinatario del contratti eseguiti.

2) certificazione del possesso del sistema di qualita della serie europea 150 %001:2000, oppure 150
9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il
mutueo riconascimento mediante sottoscrizione degli accordi MLA EA o LA,

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche
altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando I'adeguatezza delle medesime agli standard
sopra indicati. | concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva dovranno possedere i requisiti in
conformita zlle disposizioni previste nel D.lgs. n.50/2016 e ss.rmm.ii.

Condizioni particolari di esecuzione
Per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono richiesti i seguenti requisiti:
Lotto 1 — Sistemi di climatizzazione tipo VRF

1} U'impresa per 'installazione degli impianti, in fase esecutiva, deve dimostrare il possesso dell’abilitazione
prevista dall'art.3 del D.M. 37/08 relativamente all'esercizio delle attivitd di cui allart.l del medasimo
decreto lett. a) e ¢);

2) certificazione F-Gas, ovvero il possesso dei requisiti previsti dal DPR n.43/2012: “Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
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Lotto 2 —Sistemi di Videoproiezione

LUimpresa per Yinstallazione degli impianti, in fase esecutiva, deve dimostrare il possesso dell’abilitazione
prevista dall’art.3 del D.M. 37/08 relativamente all'esercizio delle attivitd di cui all’art.1 del medesimo
decreto lett. a} e b);

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaitante non
procedera alla stipula del contratto.

Art. 1.1.9 - Criteri di aggiudicazione dell’accordo

L’aggiudicazione di ciascun lotto dell’accordo quadro avverrd mediante procedura aperta secondo
disciplina del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. il. con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo di cyi all’art, 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e con i criteri che sono esplicitati nelle seguenti tabelle.

Al fini dell'individuazione dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa (OEPV) di ciascun lotto
dell’appalto, la commissione di gara applichera i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per
uh massimo di 100 puntl, cosi suddivisi:

Offerta tecnica: max punti 70

Offerta economica: max punti 30

Pertanto per I'individuazione della migliore offerta di ciascun lotto dell’accordo quadro si procederd a
sommare, per ogni concorrente, | punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell'offerta economica,
ottenendo cosi la graduatoria delle offerte presentate.
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Lotto 1 - Sistemi di climatizzazione tipo VRF
OFFERTA TECNICA - TOTALE VALUTAZIONE TECNICA PUNTI 70

TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA QUALITATIVA

A

PPROVVIGIONAMENTO, GESTIONE DELLE
TTIVITA’ INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL

EDGISTICA AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE ED

BERVIZIO

Sub Fattore Ponderale

Totale
Fattore
Ponderale

Al

Sede Operativa

Saranno oggetto di valutazlone i seguenti
aspettl della sede operativa che
'appaltatore intende allestire e rendare
dispenibile nel territorio oggetto del
nolo:
= Sede operatlva <= 10 km dalla sede
istituzionale dell’Ateneg:
punti 3
-Sede operativa compresa
=» 10 & <= 30 km dalla seda
istituzionale dell’Atenag;
punti 2
- Sede operativa compresa
=» 30 e <= 50 krn dalla sede
istituzionale dell’Atenao:
punti 1
- Sede operativa »= 50 km dalla
sede istituzionale dell’Ateneo;
puntl O

fino ad un max di 3 punti

Al

Attrezzatura e  automezzi  funzlonali
allappaito  ed alla  specificitd  degli
interventi

Saranno vggetto di valutazione | seguenti
aspetti:
- U numero e le caratteristiche
tecnlche delle attrezzature necessari,
che  l'aggiudicatario mette a
disposizione nello svolgimeants del
singolo contratto applicativo;
punti 2
- Al numero e le caratteristiche
tecniche degli automezzi necessarl
per lesecuzione delle opere che
I'offerente si impegna a mettere a
disposizione nello svolgimento del
singolo contratto applicativa,
punti 2

fino ad un max di 4 punti

A3

Struttura  Tecnico/Operativa massa 3
disposizione dei mezzl d'opera per o
svolgimento delle aftivitd richieste per
appalto

Saranno ogretto di valutazione i saguenti

aspetti;

- il numerp  minimo  di tecnic
qualificati che 'offerente si impegna
ad Implegare per lo svolgimanto dal
singolo contratto applicative:

» minime due tecnicl quallflicati

punti 2

* minlmeo tre tecnici qualificati

punti 3

- Il numere  minimo  di squadre
operative, composte da almena 2
unitd di personale tecnico, che
l'offerente sl Impegna a impiegare
per 1o svolgimento del singolo
contratto applicativo:
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= minimg due squadre

punti 2
«  minimo tre squadre

punti 4
*  minimo guattro squadre

punti 6

fing ad un max di 9 punti

Ad

Gestione delle attivitd dl manutenzione e
garanzla “all Inclusive del tipo full risk”

Saranno oggetto dl valutazlone | seguenti

aspattl:

- intensificazione della cadenza di
verifica efo  delle  prestazionl dl
manutenzigne ordinarla nel Slstemi
di climatizzazione  tlpo VRF in
agglutta a gquelli gia previsti all'art.
1.1.5;

per ogni Intervento tn pll punti 0,5
fino ad un max di 2 punti

- programmazione e modalitd
operative par il pronte
approvvlglonameanto per la
sastituzione dei componenti soggetti
a ricambio periodico, ovvero pronta
disponibllitd In magazzino di stock di
ricambl necessari g/o di macchine
sostitutive temporanee, per
assicurare la continuita del servizio in
aggiunta a quanto gid previsto all'art.
1.1.5:

per ognl Intervento migliorative punti 0,5

fino ad un max di 4 punt(

- programmazione e meodalitd
operative per la risoluzlons di guasti
su chiarmata:

per guasti bloccanti risolti
entro 10 ore punti 2

per guastl bloccant! risolti
entro § ore punti 4

per guasti bloccanti risolti
entro 4 ore punti 6

= programmazione -] modalita
operative per |a risoluzione di guasti
su chiamata:
per guasti non blaccanti risolti
entro 16 ore punti 1
per guasti non bloccanti risolti
entro 12 ore punti 4
per guasti non blaccarti risolti
entra 8 are punti 6

fing ad un max di 18 punti

AS

Gestione delle attivitd tnerenti la sicurezza
volte alla maggiore prevenzione di infortuni
sul lavoro, sinistri e danni a terzi,

Saranno oggetto di valutazlone | seguenti

aspetti:

- le particolari soluzioni organizzative
e ['utilizzo di apprestamenti ed opere
provvislonall che lappaltatore s
Impegnerd & garantire  durante
l'intera durata del nolg, per la
prevenzione degli  infortunl  sul
lavoro.

36
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fing ad un max di 2 punti

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Sub Fattore Ponderale

Totale
Fattore
Ponderale

B.1

Possesso dl particolari
guallficazloni/certificazioni in ambito
energetico/ambientale in corso di valid|ta,
secondo le norme [5Q o secondo norme di
gestione energeticha/ambiertali basate
sulle partinenti norme europee o
internazionali, certificata da organlsmi dl
valutazione delfa conformita (a titolo di
esempla: certificazioni e/o marchi: 150
9000-qualita, 150 14001-ambiente o EMAS
& Ecolabel UE, 150 50001-gestlona enatgia,
UNI 11352 ESC-servizl enargaticl, 150
14067-carbon footprint, 50 27001-
sicurezza informazioni, OHSAS 18001
sicurezza/salute lavoratori o rating dl
legalita o social accountabliity 8000, ete...)

punti 0,5 per ogni certlficazione/marchio
fing ad un max di 2 punti

CARATTERISTICHE TECNICHE,
APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sub Fattore Ponderale

Totale
Fattore
Ponderale

c.1

Caratteristiche  tecniche, costruttive,
dimensionali, prestazionall, funzlonali e
materiche, gestionall, ergonomlche ed
estetiche (con indicazione di gamme di
colori  disponibill) con  elencazioni  del
requisiti di  sicurezza e i eventuali
certificazioni  di  qualith, ecc.  delle
apparecchiature costituerti i sistemi di
climatlzzazione tipo VRF.

Saranno oggetto di valutazione |le schede
tecniche presentate dall’appaltatore per |

seguenti

blocchi

omaogenel di

prodottl/apparecchlature/forniture,  di
cul alle seguent! vaci dell’'slenco prezzi:

Sistema di climatizzazione:

VRE.O1
VRF.02
VRF.03
VRF.O4
VRF.O5
VRF.0&
VRF.O7
VRF.08
VRF.09
VRF.10
VRF.12
VRF.13
VRF.14
VRF.15
VRF.16
VRF.17
VRF.18
VRF.19
VRF.20
VAF.21
VRF.22
VRF.23
VRF.24
VRF.25
VRE.26
VRF.27
VRF.28
VRF.28
VRE3D
VRF.31

puntl 12

Le schede tecniche, per ciascuno degli

articall

individuati

nell'elaborato
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denominate 'elenco prezzl', dettagllate
ed esaustive, dovranno essare radatte in
formato A4 e potranno contenere le
immagini ed il testo ritenuti nacessarl
ad esplicitare 'offerta dl ciascuno del
suddett] articoll, Tutte le schede, ai fini
della completezza della wvalutaziona,
dovranno  riportare una chlara
rapprasentazigne dell'oggetto
direttamente riferita alle caratteristiche
tecniche,  costruttive,  dimensionali,
prestazionali, funzionall e matariche,
gestlonall, ergonemiche ad estetiche {con
indlcazlone dl  gamme di colori
disponibili} con elencazioni dei requisiti
di sicurezza e di eventuall certificazionl dl
prodotto, ece. delle fornlture proposte,
mettendo in evidenza in particolare
le eventuali soluziont tecniche, funzignall
e qualitative migilorative. La
documentazione di cul sopra  dovrd
essere basata su materiale originario
dellimpresa e sottoscritta dal suo legale
rappresentante.  Tali  documentazionl,
oltre il numero di riferimento da alenco
di gara, dovrannge riportare anche il
numery di codice o modello a catalogo
che ne consenta l'esatta indlviduazione,
se esistents, del prodotto sul mercato,

fino ad un max di 12 punti

C.2

Caratteristiche tecniche del Software df
gastione dei Sistemi di climatizzazions tipo
VRF

Saranno oggetto di valutazione i seguenti
aspetti e prestazioni del software di
gestione ed il monitoraggio degll implant}
e la diagnostica del guastl degll stessi,
che dimostrino dl garantire:

- facilita e flessibilita di gestione dal
funzionamento da remato
max 2 punti
- risparmio dei consurni energetici;
max 2 punti
- predittivitd del guastl efo gestione
degh Interventi manutentivi {ore di
funzionamento, alert funzionali, etc.)
max 2 punti

flrva ad un max di 6 punti
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REQUISITI AMBIENTALI APPARECCHIATURE
PROPOSTE

Suhb Fattore Ponderale

Totale
Fattore
Ponderale

D.1

Consegna con mezzl a basso Impatto
amblentale.

Sard oggetto di valutazione l'impiego di
veicoli a basso impatio ambientale e
quindl con una riduzione delle polveri
sottili Immesse nellaria per la consegna
delia fornitura (si intendono veicoli
alimentati a GPL, Metano elettricl,
Blodlesel, ibridi e idrogeni) &
indispansabile l'indicazione del numero
di targa e modello che si Intendono
utilizzare per la fornltura in casa di
aggludicazlone.

punti 2

D.2

Apparecchiature conformi in materia di

Saranno  oggetto di  valutazione
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green  economy e rldotto impatto | l'adottamento di soluzioni tecniche per
ambientale lutilizzo o) slstermi di climatizzazlone a
ridotte  impatte  amblentale  (elevata
classe energetica) e ridotto indice GWP
(Global Warming Potential)
punti 2
£ PERMULITA AFPARECCHIATURE ESISTENTI Totale
Sub Fattore Ponderale Fattors
Ponderale
E.1 | Per ogni apparecchiatura nuova offerta in per 1 apparecchlatura nuova offerta su
tambio della permuta di un numeroc di tutte guelle dismesse, puntl 3
omaloghe apparecchiature ritlrate per Z apparecchiature nuove offerte su
dallappaltatore su quelle esistentl da tutte quelle dismesse, punti 2
dismettere, per 4 apparecchiature nuove offerte su 6
tutte quelle dismesse, punti 4
per 6 apparecchiature nuove offerta su
tutte quelle dismesse, punti 6
QPZIONE RISCATTO Sub Fattore Ponderale
F.1l Per ognl punto percentuale di sconto punti 2 per ogni punto percentuale di
offerto In fase di gara, rispetto a quanto sconto 4
previsto dalla istruttoria del DEC. fino ad un max di 4 punti

Totale Punti 70

Il calcolo avverrd in base alla formula;

P(a) =5i [Wi * V(a)i]

dove:

P(a) = punteggio dell’'offerta i-esima n= Numero totale degli elementi e sub-elementi di
valutazione

o= sommatoria

Wi = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione

V{a)i= coefficiente variabile tra zero & uno, attribuito ai singoli elementi e sub-element; di

valutazione (i) dell' offerta (a)

- Il coefficiente & pari a 0 (zero), in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- Il coefficiente & pari a 1 {uno), in corrispondenza della prestazione massima offerta (da 0,81 a 1,00
profilo alte; da 0,61 a 0,80 profilo medio alto; da 0,41 a 0,60 profilo medio basso; da 0,21 a 0,40 profilo
basso; da 0,00 a 0,20 profilo inadeguato).

Esclusivamente per elemento di valutazione C.1, qui di seguito si riporta un elenco, indicativo & non
esaustivo, di eventuali soluzioni tecniche, funzionall e qualitative migliorative:

- Anno di fabbricazione delle apparecchiature da installare, successivo all’anno 2018;

- Unita eterne e interne, totalmente in versione Inverter;

- Funzione di “riscaldamento continuo”, ovvero di sbrinamento, senza interruzione del funzionamento in
pompa di calore;

- Funzione di controllo della temperatura ed eventualmente anche dell’umidit3, in ambiente esterno;

- Scambiatore di calore unitd esterna con trattamento anticorrosione e resistenza agli agenti climatici
corrosivi. La ditta partecipante dovra presentare certificato di validazione, comprovante quanto
richiesto;

- Sistema di autodiagnosi ed auto avviamento che verifica la correttezza di tutti i parametri di
funzionamento;

- Possibilita di effettuare la gestione dei costi operativi con I'impostazione dei consumi energetici;

- Certificazione Eurovent delle Unita offerte;
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- Sistema di miglioramento dell’efficienza energetica ovvero funzione “Iniezione di Vapore”,
compressione a due stadi;

- Controllo centralizzato con interfaccia “touch screen”:

- Giunti di collegamento delle tubazioni frigorigene ad Y, originali del produttore dei climatizzatori
offerti;

- Scambiatore a piastre a diametro variabile.

E’ da intendersi come profilo INADEGUATO guello di una scheda presentata ma non completa, ciog che
hon ahbia traccia di uno o pill dei seguenti elementi;

- nen descrive una proposta direttamente assimilabile a quella individuata nella scheda;

- noh risultare sviluppata nei dettagli e/o incompleta nel testo e/o nelle immagini;

E' da intendersi come profilo BASSO quello di una scheda che seppure conforme e completa degli
elementi formali richlesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare chiarl
riferimenti con la fornitura proposta.

E' da intendersi come profilo MEDIO BASSO quelle di una scheda dove i riferimenti espressi mostrano
una generica attinenza con il tema della scheda e quindi dell’allestimento previsto senza perd particolari
approfondimenti.

E’ da intendersi come profilo MEDIO ALTO quello di una scheda dove 'appaltatore ha chiarito con
evidenza di avere correttamente inteso le qualitd tecniche e funzionali connesse con la voce di computo
ogeetto della scheda, mostrando un'appropriata conoscenza dello specifico settore merceologico

e mostrando inoltre significativi elementi migliorativi.

E' da intendersi come profilo ALTO quello di una scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che
quanto individuato dell’appaltatore coincide nella forma e nella sostanza con quanto da fornirsi,
specificatamente in relazipne con le aspettative rappresentate dall’ Amministrazione. Mostrando una
specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza riguardo la fornitura proposta ed il settore
merceologico di riferimento e dimostrando inoltre evidenti e notevali elementi migliorativi.

Nel caso In cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 {ovvero se sono 2) non si procederd con
confronto a coppie, ed i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli cornmissari.

OFFERTA ECONOMICA - TOTALE VALUTAZIONE ECONOMICA PUNTI 30

Per l'offerta economica il concorrente dovra presentare una dichiarazione indicante il ribasso
percentuale offerto (espresso con massimo due decimali).

La valutazione dell’'offerta economica e Vattribuzione del relativo punteggio (30 puntl} avverranno
mediante la differenziazione del punteggio assegnato al ribasso d'asta per |a fornitura e servizi,

Tale punteggio verra attribuito secondo la seguente formula;
Ci = coefficiente attribuito all’offerta i esima secondo la seguente formula:
per Ai<=Asoglia Ci = 0,8%Ai/Asoglia

per Aix Asoglia Ci = 0,840,2%(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)
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Ai = Ribasso offerto dal concorrente | esimo sull'importo a base di gara:
Asoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
Amax = maggior ribasso offerto

5i & scelto di utilizzare il suddetto metodo detto “bilineare” per scoraggiare offerte con ribassi eccessivi,
poiché ricevono in punteggio incrementale ridotto.

Non sono ammesse offerte in aumento

Nel caso in cui 'applicazione della formula di cui sopra comporti I'attribuzione di punteggi a pio cifre
decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all’unita
superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cingue.
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Lotto 2 - Sistemi di Videoproiezione

OFFERTA TECNICA - TOTALE VALUTAZIONE TECNICA PUNTI 70

TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA QUALITATIVA

PFROVVIGIONAMENTO, GESTIONE DELLE
TTIVITA' INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL
BERVIZIO

A EOG!STICA AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE ED

Sub Fattore Ponderale

Totale
Fattore
Ponderale

Al

Sede Operativa

Saranno oggetto di valutazione i seguenti

aspetti  della sede operativa che

I'appaltatore intende allestire & rendere

disponibile nel territorlo oggetto del
nolo:

- Sede operativa <= 10 km dalla sede

istituzionale dell'Atenaq;

punti 3

- Sede operativa compresa

» 10 e == 30 km dalla sede

istituzionale dell’Ateneo:

punti 2

- Sede operativa compresa

» 30 e == 50 km dalla sede

istituzionale dell’Atanso;

punti 1

= Sede operatlva »= 50 km dalla

sede istituzionale dell’Ateneo;

punti 0

fino ad un max di 3 punti

A2

Attrezzatura e  automezzl  funzionali
allappalte  ed alla  specificita  degli
Interverti

Saranno oggetto di valutazione | seguent|
aspetti:
= Il numera e le caratteristiche
tecniche delle attrezzature nacassari,
che laggiudicataric mefte a
disposizione nello svolgimente del
singelo contratto applicativo;
punti 2
- il numero e e caratterlistiche
tecniche degll automezzl necessari
per lesecuzlone delle opere che
'offerente st impegna a mettere a
disposizione nello svolgimento del
singolo contratto applicativo,
punti 2

fing ad un max di 4 punti

A3

Struttura  Tecnlco/Operativa  messa  a
disposizione dei mezzi d'opera per lo
svolgimento delle attivitd richieste per
l'appalto

Saranno oggetto di valutazione | seguent
aspetti:
= 1 numere minlmo di tecnici
gualificati che Fofferente si impegna
ad implegara per |o svolgimento del
singolo contratto applicativo:
«  minimo due tecnici qualificati
puntl 2
= minime tre tecnlcl gualificati
punti 3
- Il rnumero minimo di  squadre
operative, composte da almeng 2
unitd di personale tecnlco, che
I'offerente si impegna a impiegare
per lo svolgimento del singolo
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contratto applicativo:
» minimo due squadre

punti 2
«  minlma tre squadre

punti 3
= minimo quattro squadre

punti 4

fino ad un max di 7 punti

A4

Gestione delle attivitd di manutenzione e
garanzia “all inclusive del tipo full risk”

Saranno oggetto di valutazione i seguent!

aspatti:

- intenslificazione  della cadenza di
verlfica efo delle prestazioni  di
manutenzione ordinaria nei Sistemi
di Videoprolezione In aggiunta 2
auelll gld previsti all’art. 1.1.5;

per ogni intervento in pid punti 0,5
fino ad un max di 2 punti

- programmazione -] rmodalita
aperative per il pronto
approvvigionameanto per Ia
sostituzione del component] soggett
a ricambic periodico, owero pronta
disponibilits in magazzino di stock di
ricambi necessari &fo di macchlna
sostitutive temporanae, par
assicurare la contlnultd del servizio in
agglunta a quanto gia previsto all'art,
1.1.5;

per ogni intervento migliorativo puntt 0,5

fine ad un max di § punti

- programrnazione e modalita
operative per la risoluzione di guasti
su chiamata:

per guast! blaccanti risclti
entro 10 ore punti 3

per guasti bloccanti risolti
entro 8 ore puntl 5

per guast! blaccant! risolti
entra 4 ore punti 8

- programmazione e modalita
operative per la risoluzione di guastl
su chiamata;

per guasti non bloccanti risolti
entro 16 ore puntl 2

per guastl non kioccant! risokti
entra 12 ore punti 4

per guasti non bloccanti risolti
entro 8 ore puntl 6

fino &d un max di 20 punti

AL

Gestlona delle attivity inerentl |a sicurezza
volte alla maggiore prevenzione di infortuni
sul lavoro, sinistri e danni a terzi,

Saranno oggetto di valutazione i seguenti

aspetti:

- la particolarl soluzlont organizzative
e 'utilizzo di apprastamenti ed opere
provvisionali che |appaltatore si
impegnera @ garantire durante
Fintera durata del nolo, per la
prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro.

fing ad un max dl 2 puntl

36
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Totale

B CRITERI AMBIENTALI MINIMI Sub Fattore Ponderale Fattore
Ponderale
B.1 | Possesso di particalar]
qualificazioni/certificazioni in ambito
energetico/amblentale In corso dl valldita,
secondo le norme 150 o secondo norme di
gestione energetiche/ambientali basate
sulle pertinenti norme europee o
internazionall, certificate da organlsmi dl
valutazlone della conformita {(a titolo di punti 0,5 per ogni certificazione/marchio
asampio: certificazioni e/o marchi: 150 fing ad un max d1 2 punti 2
9000-qualita, 150 14001-ambiente o EMAS
0 Ecolabel UE, 1SD S0001-gestione enargia,
UNI 11352 ESC-servizi enargetici, 150
14067-carbon footprint, 150 27001-
sicurezza informazioni, QHSAS 18001-
stcurezza/salute lavoratorl o rating di
legalita o social accountability 8000, etc...)
C CARATTERISTICHE TECNICHE, Totale
APPARECCHIATURE E 5OFTWARE Sub Fattora Ponderale Fattore
Ponderale
C.1 |{ Caratteristiche  tecniche,  costruttive, | Saranno oggetto dl valutazione la schade
dimenslonali, prestazionall, funzlenall & | tecniche presentate dallappaltatore per i
materiche, gestionall, ergonomiche ed | seguenti blocchi omogenet di
estetiche {con indicazione di gamme di | sistemifforniture, di cuf alle seguent! voci
colori  disponibili) con elencazioni dei | dell'elenco prezzi:
requisitl dl slcurezza e ol eventuall | - Sistema di Videoproiezione, tipo A e B:
certificazionl  di  qualith, ecc. delle VROl
apparecchiature costituenti i Sistemni di VP02
Videoproiezione. max 10 punti
- Schermo motorizzato, tipo A e B;
VP.03a
VPR.03b
VR.O4
max 4 punti
Le schede tecniche, per ciascuno degli
articoli individuati nell'alaborato
denominato "elenco prezzi®, dettagliate
ed esaustlve, dovranno essere redatte in
formato A4 e potranno contenere le
immagini ed il testo ritenuti nacessari ad 19

esplicitare  lofferta di  clascuno  dei
suddett! articall, Tutte le schede, ai fini
della completezza della  valutazione,
dovranno  riportare  una  chlara

rappresentazione dell'oggatto
direttamente riferita alle caratteristiche
tecniche, costruttive, funzionali,

materiche, requisiti  dl  sicurezza,
elencazlani dl eventuall cartiflcazionl,
gamma dl colorl disponibili, ece. delle
forniture proposte, mettendo in evidenza
in particolare le eventuall soluziont
tecniche, funzlenall e  gqualitative
migliorative, La documentazione di cui
sopra dovra essere basata su materlaie
originario dell'impresa e sottoscritta dal
5UQ tegale rapprasantanta, Tali
docurnentazioni, olre il numero di
riferimento da aelenco di gara, dovranno
riportare anche 1l numere di codice o
modello a catalogo che ne consenta
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lesatta indlviduazlone, se esistente, del
prodotto sul mercato.

fina ad un max di 14 punti

C.2 | Caratteristiche tecniche del Software di [ Saranno oggetto di valutazione | seguenti
gestione del Slsterni di Videoproiezione. aspettl & prestazionl del software di
gestione ed il monitoraggio degh implant)
e la diagnostica dei guastl degli stessi,
che dimostring di garantire:
- facllitd e flessibility di gestione def
funzionarnento da remoto
max 1 punto
- risparmlo del consumi enargetici;
max 2 punt]
- predittivitd dei guasti e/o gestlone
degli interventi manutentivi (ore di
funzlonaments, alert funzionali, etc.)
max 2 punti
fino ad un max di 5 punti
D REQUISITI AMBIENTAL! APPARECCHIATURE Totale
PROPQSTE 5ub Fattore Panderale Fattore
Panderale
D.1 | Consegna con mezzi a basso impatto | Sard oggetto di valutazione l'impiego di
amblentale, velcoll & hasso impatto ambiantale a
quindi con una riduzione delle polvert
sottili immasse nell'arla per la consegna
della fornitura {si Intendono  veicali
alimentatl a GPL, Metano elettricl
Biodiesel, ibridi e  idrogenl) &
indispensabile Findicazione del numera
di targa e modello che sl intendono
utillzzare per la formitura in caso di
aggludicazions. 3
max 1 punta
D.2 | Apparecchiature conforml In materla di | Saranno  oggetto  di valutazione
green economy e rldotte  impatto | Fadottamento di soluzignl techlche per
ambientale, Yutilizzo di sisteml dl climatizzazione a
Adotto  Impatte  ambientale  {elevata
classe anergetica) e ridotto indice GWP
{Global Warming Potential).
max 2 punti
PERMUITA APPARECCHIATURE ESISTENTI Eub Fattora Ponderale
E.1 Per ogni apparecchlatura nuava offerta in per 1 apparecchiatura nuova offerta su
cambio defla permuta dl un numero di tutte guelle dismesse, punti 1
omologhe apparecchiature ritlrate per 2 apparecchisture nuove offerte su
dallappaltatore su  quelle esistenti da tutte quelle dismesse, puntl 2
dismettara, per 4 apparecchiature nuove offerte su 6
tutte quelle dismesse, punti 4
per & apparecchiature nuove offerte su
tutte guelle dismesse, punti 6
OPZIONE RISCATTO Sub Fattore Ponderale
F.1 | Per ogni punto percentuale di sconto punti 2 per ogni punto percentuals di
offerto in fase di gara, rispetto a quanto sconto 4
previsto dalla istruttoria del DEC, fine ad un max di 4 punti
Totale Punti 70
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Il calcolo avverra in base alla formula:

P{a) =Zi [Wi * V(a)i]

dove:

P(a} = punteggio dell’'offerta i-esima n= Numero totale degli elementi e sub-elementi di
valutazione

Ii = sommatoria

Wi = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione

V(a)i= coefficiente variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-element; di

valutazione (i) dell’offerta (a)

- Il coefficiente & pari a O (zero), in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- Il coefficiente & pari a 1 {uno), in corrispondenza della prestazione massima offerta (da 0,81 a 1,00
profilo alto; da 0,61 a 0,80 profilo medio alto; da 0,41 a 0,60 profilo medio basso; da 0,21 a 0,40 profilo
basso; da 0,00 a 0,20 profilo inadeguata).

Esclusivamente per elemento di valutazione C.1:

E’ da intendersi come profilo INADEGUATO quello di una scheda presentata ma non completa, cioé che
non abbia traccia di uno o pil dei seguenti elementi:

- hon descrive una proposta direttamente assimilabile a quella individuata nella scheda;

- non risultare sviluppata nei dettagli e/o incompleta nel testo e/o nelle immagini;

E' da intendersi come profilo BASS0 quello di una scheda che seppure conforme e completa degli
elementi formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare chiari
riferimenti con la fornitura proposta.

E' da intendersi come profilo MEDIO BASSO quello di una scheda dove i riferimenti espressi mostrano
una generica attinenza con il tema della scheda e quindi dell’allestimento previsto senza perd particolari
approfondimenti.

E' da intendersi come profilo MEDIO ALTO quello di una scheda dove I'appaltatore ha chiarito con
evidenza di avere correttamente inteso le quality tecniche e funzionali connesse con la voce di computo
oggetto della scheda, mostrando un’appropriata conoscenza dello specifico settore merceologico e
mostrando inoltre sighificativi elementi migliorativi.

E' da intendersi come profilo ALTO quello di una scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che
quanto individuato dell’appaltatore coincide nella forma e nella sostanza con quanto da fornirsi,
specificatamente in relazione con le aspettative rappresentate dall’ Amministrazione. Mostrando una
specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza riguarde la fornitura proposta ed il settore
merceologico di riferimento e dimostrando incltre evidenti e notevoli elementi migliorativi.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano Inferiori a 3 (ovvero se sono 2) non si procederd con

confronto a coppie, ed i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
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OFFERTA ECONOMICA - TOTALE VALUTAZIONE ECONOMICA PUNTI 30

Per lofferta economica il concorrente dovrd presentare una dichiarazione indicante il ribasso
percentuale offerto (espresso con massimo due decimali).

La valutazione dell’'offerta economica e I'attribuzione del relativo punteggio {30 punti) avverranno
mediante la differenziazione del punteggio assegnato al ribasso d’asta per la fornitura e servizi.

Tale punteggio verra attribuito secondo la seguente formula;

Ci = coefficiente attribuito all'offerta i esima secondo la seguente formula:
per Ai<=Asoglia Ci = 0,8*Ai/Asoglia

per Ai= Asoglia Ci = 0,840,2%(Al-Asoglia)/(Amax-Asoglia)

Ai = Ribasso offerto dal concorrente i esimo sull'importo a base di gara:
Asoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

Amax = maggior ribasso offerto

5i & scelto di utilizzare il suddetto metodo detto “bilineare” per scoraggiare offerte con ribassi eccessivi,
poiché ricevono In punteggio incrementale ridotto.

Non sono ammesse offerte in aumento

Nel caso in cui I'applicazione della formula di cui sopra comporti Iattribuzione di punteggi a pit cifre
decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all unita
superiore nel ¢aso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cingue.
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CAPO Il - Disciplina contrattuale
Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali

L'accordo guadro viene affidato sotto I'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri & modalita
dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri, allegati compresi. Fanno parte integrante e sostanziale
dell’'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:

- il presente Capitolato d’Oneri;

- gli Elenchi prezzi unitari di cui al precedente;

- Fofferta dell’ Aggiudicatario;

Fanno invece parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:

- il piano di sicurezza e coordinamento, gualora necessario, di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le
propaste integrative al piano medesimo di cui all’art. 131, ¢, 2, lett. a), del Codice;

- qualora necessario, uno specifico Capitolato speciale d'appalto redatto per il singolo progetto, in
conformita alle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri;

- l'elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo. Fanno altresi parte integrante e
sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al
medesimo, ma depositati in atti presso gli Uffici dell’ Amministrazione:

- 'accordo quadro;
- il presente Capitolato d’Oneri d’appalto;

- tutti gli elaborati grafici ¢ le relazioni del progetto del singolo contratto applicativo, il cronoprogramma
delle prestazioni;

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti & comungue applicabili in
materia di contratti di appalto al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art, 1.2.2 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le
condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’accordo
quadro ¢ dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
U'Aggiudicatario dichiara Inoltre di essere a conoscenza delle finalith che I'Amministrazione intende
perseguire con la realizzazione degli prestazioni, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica
utilita e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione del noleggio operativo di cui
all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltd di
procedere alla risoluzione che I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza
dell’Aggiudicatario.

La sottoscrizione dell’accordo quadro e del singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte
dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, del regolamenti e di tutte le norme vigentl in materia di contratti di appalto delle norme che
regolano 'accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione,

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, Appaltatore dara altresi atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita
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dei siti, dello stato dei luoghl, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che:
interessi gli prestazioni.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, I'Appaltatore dichiarerd di essersi recato sul luogo di
esecuzione degli prestazioni e di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull'andamento e sul costo degli
prestazioni, & in particolare di;

- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli prestazioni;

- aver effettuato una verifica della disponibilitd della mano d’opera necessaria per 'esecuzione degli
prestazioni nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entitd e alla tipologia degli stessi;

- aver preso conoscenza dei mercati di approvvigionamento dei materiali;

- avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso e di impianto del cantiere su cui insisteranno le opere;
- avere preso conoscenza e valutato gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti /o residui
di lavorazione;

- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in
particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore;

- aver giudicato pertanto gli prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per
una immediata realizzabilitd e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono
essere realizzate secondo 1 costi previsti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione degli prestazioni, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore,

Art. 1.2.3 - Modalita e Tempi di stipula del contratti applicativi

Durante la vigenza del presente accordo quadro sard sua esclusiva facoltd 'Amministrazione, senza che
I'Aggivdicatario possa vantare diritti alcuno, affidare o meno I'esecuzione delle opere all’Aggiudicatario
stesso con la modalita del contratto applicative del presente accordo quadro.

E', altresi, facoltd del’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanel in_favore
dell' Aggiudicatario di una pluralitd di contratti applicativi.

Resta in capo all’Aggiudicatario 'onere della gestione contemporanea di pil aule didattiche garantendo per
ciascuno di essi le tempistiche di esecuzione ed il pieno rispetto di tutte le condizioni di cui al presente
Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro.,

Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potra essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la
contemporaneita di pi aule didattiche,
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Per ciascun progetto-ordine-contratto applicativo sara individuato il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, qualora necessario ai sensi del D.Lgs 81/2008, e potra essere individuato un diverso Direttore
esecuzione del contratto.

Lamministrazione avra cura di comunicare all'Aggiudicatario il progetto inerente il/i contrattofi
applicativo/i approvato e da perfezionare indicando | nominativi come sopra individuati.

Entro 10 gg dall'intervenuta comunicazione I'Aggiudicatario dovra fornire al RUP le informazioni necessarie
al successivo perfezionamento del/i contratto/i applicative/i (comunicazione degli eventuali consorziati
esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attivita necessarie all'avvio del cantiere, nonché le
eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso del requisiti, etc...).

L'Amministrazione procederd, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare gli
prestazioni,

Art. 1.2.4 - Cessione del contratto

E vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto
contrario & nullo di diritto.

Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro

In caso di fallimento dell’Aggiudicatario dell’accordo quadro ovvero di risoluzione o di recesso dell’accordo
duadro ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice, I'Amministrazione si avvarra, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un
nuovo accordo quadro can i soggetti Inseriti nella graduatoria della procedura indetta per I'accordo quadro
stesso. Nel caso di aggiudicazione dell’accorde quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di
fallimente delllmpresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione
rispettivamente i cc. 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.

Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicillo

L'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio che avrad valore per tutta la durata e per tutti gli effetti
dell’accordo quadro, comunicandone I'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale
relativo all’accordo quadro. A tale domicilio, oppure via PEC o a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui
che lo rappresenta nella condotta del noleggio operativo, verranno effettuate tutte le intimazioni,
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal centratto/contratti
applicativi. L'Aggiudicatario comunica, altresi, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a
guietanzare. Ogni variazione del domicilio dovra essere tempestivamente comunicata all’amministrazione
appaltante ed al Responsabile del procedimento.

Art 1.2.7 - Tracciabilita dei pagamenti

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, I'Aggiudicatario assume
Fobbligo di tracciabilita dei flussi finanziari per ciascuno dei contratii applicativi discendenti dai presente
accordo quadro. In tal senso I'Aggiudicatario dovra utilizzare uno o pill ¢/c bancari/postali dedicati, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E' fatto altresi obbligo all Aggiudicatario di comunicare gli
estremi nonché le generalitd ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell Aggiudicatario — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte, diritti di segreteria,
tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e
registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto dalla
legislazione vigente al momento della sottoscrizione, Sono altresl a carico dell appaltatore tutte le spese
relative alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto incluse le spese di bollo,

Art. 1.2.9 - Sopralluogo

Le imprese concorrenti dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo in tutte le
strutture indicate nell’elenco degli immobili oggetto di prestazioni dell’appalto.

La visita di sopralluogo dovra essere effettuata al fine di accertare tutte le condizioni e circostanze utili che
possano influire nella formulazione dell’offerta.

Sard cura delll Amministrazione universitaria fornire alle imprese partecipanti i riferimenti del personale con
il guale concordare i sopralluoghi presso le singole strutture.

L'aggiudicatario non potra, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed insufficiente
conoscenza di condizioni e per I'insargere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.
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TITOLO Il — Norme comuni relative al contrattl applicativi
CAPO | - Norme tecniche
Art. 2.1.1 - Norme generali su materlall, companentl, sistemi di esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e aceettazione
dei materiali e componenti nonché, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato d’'Oneri e nel Capitolato generale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai
singoli affidamenti applicativi.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e {'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e Feventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme vigenti in materia ed il
Capitolato generale d'appalto.

La realizzazione delle opere & sempre & comungue condotta nel rispetto della vigente normativa in materia,
delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione,

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L'Appaltatore provvederd a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per I'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei
materiali giudicati inutilizzabili e per quant’altro necessario all’'esecuzione degli prestazioni.

Art. 2.1.2 — Rispondenza manufatti e prodotti al regolamento EU 305/2011

L'lmpresa appaltatrice, in fase di esecuzione degli prestazioni di ciascun contratto apolicativo affidatole
allinterno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione
marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) &
comungue verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza
ai requisiti richiesti con le modalita rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per I'aggiudicazione
dell’accordo quadro. La Direzione esecutiva del contratto, in fase di accettazione dei prodaotti, al fine di
valutarne l'idoneitd all’'uso previsto, controllerd discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della
relativa documentazione di accompagnamento, il corretta rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non
saranno accettati per [a posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi
alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sara esclusivo onere
dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilitd di rivalsa nei canfranti
dell Amministrazione.

Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni

La misurazione e la valutazione degli prestazioni sono effettuate secondo le specificazioni individuate nelle
norme dei Capitolati speciali d’appalto dei singoli contratti applicativi;

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli prestazioni si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri e nello specifico Capitolato
speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.
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CAPO Il - Garanzie
Art 2.2.1 - Cauzioni

Le modalitd e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi
dell’art. 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per I'Appaltatore e,
limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordo quadro.

La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per Faccordo quadro verra restituita ai concorrenti che
non sottoscriveranno I'accordo quadro.

Per I'aggiudicatario invece sard restituita a seguito della presentazione della garanzia definitiva ai sensi
dell’art.103 del Codice, valida per tutta la durata dell’accorde quadro e della firma del contratto.

Tale garanzia definitiva, man mano svincolabile, & posta a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al
presente Capitolate ed in particolare dell’assunzione nei termini ed alle condizioni previste dei diversi
contratti applicativi.

In particolare la cauzione provvisoria di cul al presente comma garantird 'Universitd nel caso in cui
I'Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprird le
eventuali penali applicate all'aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su
pagamentl.

Art. 2,2.2 - Assicurazioni

Ai sensi dell’art. 103 del Codice I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto
e comungue per 'avvio del noleggio operativo, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I'’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti
dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del noleggio operativo, sino alla data di emissione del
certificato di collaude o del certificato di regolare esecuzione.

Tale polizza deve specificamente prevedere lindicazione che tra le “persona” si intendono compresi tutti i
rappresentanti dell’ Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere,

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’ Amministrazione e
devono coprire l'intero periodo dell’'appalte fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di
verifica di conformita delle forniture e servizi.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche | danni causati dalle
eventuall Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un’Associazione Tempaoranea di
Imprese, giusto il regime delle responsabilitd disciplinate dal Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla
Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.
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CAPO Ill - Subappalto
Art. 2.3.1 — Subappalto

Fermo restando che il contratto non pud essere, comungue, ceduto, a pena di nullita, le prestazioni oggetto
dei singoll contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall’art 105 del
Codice,

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalte o il subaffidamento in cottimo & consentito, previa
autorizzazigne dell’ Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a} che I'Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dellofferta in sede di accordo quadro che intende
subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che
I'Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto &, pertanto,
vigtato e non pud essere auvtorizzato per nessun contratto applicativo:

b) che I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizlo dell’esecuzione delle
relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso I'Amministrazione,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione
Temporanea, Societd o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle
Imprese partecipanti all’'Associazione, Societd o Consorzio;

¢) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presse I'Amministrazione,
trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte
del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e |a dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Codice stesso;

d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno del divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice
delle leggi antimafia. I} subappalto o il subaffidamento devono essere autorizzati preventivamente
dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore; Vautorizzazione & rilasciata nei termini
di cui all"art. 105 del Codice. In caso di costituzione di societd esecutiva ex art 93 del Regolamento, le
richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla societd stessa. Le presenti
disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Societd anche consortili,
guando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totality del noleggio
operative, nonché nei confronti delle Secleta cooperative.

Nel caso di contemporaneita di pid aule didattiche avviati con diversi contratti applicativi le richieste di
autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere.

La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrd
essere fatta valere anche per pil di un’autarizzazione.

E’ fatto obbligo all Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del
Subcontraente, importo del subcontratto, 'oggetto della prestazione o della fornitura affidati.

tn difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse
verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumita di persone o agli
adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile all'Appaltatore.
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Art. 2.3.2 - Responsabilitd in materia di subappalto

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando 'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attivith previste nel
presente Capitolato. |l Direttore esecutivo del contratto applicativo, nonché il Responsabile del
procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni
di legge. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice
delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell Amministrazione.

Art. 2.3.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori

L'Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo
I'’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalia data di
clascun pagamento effettuato a proprio favare, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrispostl ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con Findicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del Subappaltatori ¢
Cottimisti entro il predetto termine, I'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore
dell' Appaltatore medesimo. Si applicherd in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti
applicativi.
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CAPO IV - Controversie
Art. 2.4.1 - Controversie

Qualora siano sollevate dall’appaltatore obiezioni o riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali
I'importo economico dell’appalto possa variare in misura sostanziale e comungue non Inferiore al 10%
(dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo, il Direttore del contratto ne da immediata
comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel pill breve tempo possibile, le proprie
relazioni riservate,

tl Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati dal Codice e dal Regolamento per il
raggiungimento dell’accordo bonario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presento accordo gquadro, nonché di ogni singolo
contratto applicativo, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di
cui al comma precedente, saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Qrdinaria.
Il Foro competente & quello di Catania. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o
contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con 1l quale sono state risolte le controversie, Nelle more della risoluzione delle controversie
I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere le attivith previste nel presente Capitolato, né
rifiutarsi di eseguire gli ordinl Impartiti dalla Amministrazione per il tramite del Direttore esecutivo.

Art. 2.4.2 - Rlsoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio delle prestazionl

La risoluzione di un singolo contratto applicative comporta, altresl, la risoluzione dell’accordo quadro.
L'Amministrazione ha facoltd di risolvere il singolo contratto applicative e conseguentemente l'accordo
quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro 1l termine di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 108 dei Codice e, in particolare, nei seguenti
casi:

- frode nell'esecuzione degli prestazioni;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risuiti accertato il mancato rispette delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli prestazioni;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione delle lavorazioni e forniture 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

- rallentarento delle lavorazioni e forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione degli prestazioni nel termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazigne di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e
integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto,
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Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall Amministrazione & fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, con |3 contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza degli prestazioni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore del contratto e I"Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli prestazioni, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione dell Amministrazione per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione del’ Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a hase d’asta del nuovo appalto 'importo lordo degli prestazioni di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra Fammontare complessivo lordo degli prestazioni affidati
all’Appaltatore quale contratto applicativo del presente accordo quadro, eventualmente incrementato per
variazioni in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo degli prestazioni eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b} ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

- I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento degli prestazioni e Fimporto netto degli stessi risultante dall’affidamento
effettuato in origine all’ Appaltatore inadempiente;

- I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessarlamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- 'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione degli prestazioni,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contahilita e
collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
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CAPQ V - Termini di esecuzione
Art. 2.5.1 — Consegna, Inizio, esecuzione e termini di Fultimazione delle prestazioni

Richiamato e confermato quanto previsto dall’art 1.2.3, I'esecuzione degli prestazioni ha inizio dopo
I'ordine di esecuzione degli prestazioni efo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta data, previa convocazione
dell’Appaltatore,

E’ facolta del’ Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna degli prestazioni, ai sensi dell’art,
32, c¢. 8, del Codice; in tal caso sono indicate espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare
immediatamente.

E’ facolta dell’Amministrazione procedere alla consegna del noleggio operativo per parti. In tal caso la data
di consegna del noleggio operativo, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sard quella dell ultimo verbale
di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna degli prestazioni, il Direttore del contratto fissa un nuove termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15. | termini per Iesecuzione decorrono commungue dalla data della prima
convocazione, Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta dell Amministrazione risolvere il contratto
di accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento
del noleggio operativo, I'Aggiudicataric & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

Nel caso in cui, per la specificitd degli prestazioni, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne parziali. L'Appaltatore, nell’eseguire gli prestazioni in
conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli
saranno comunicate per iscritto, fatte salve le sue riserve e obiezioni.

L'Appaltatore dovra prevedera:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivitd istituzionali;

- la possibilita che gli prestazioni di manutenzione vengana eseguiti in piti fasi o in fasce orarie specifiche al
fine di imitare disagi all utenza ed al personale;

- la possibilita di dover attendere la disponibilitd dei locali. L'Appaltatore ha 'obbligo di eseguire gh
prestazioni nel rispetto delle attivitd istituzionali che si svolgono nell’edificio e/o immobile e/o locale
interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, che, in ogni caso, non avra diritto ad
alcun tipo di indennizzo.

Il termine per l'ultimazione degli prestazioni del singolo contratto applicative & stabilito per ciascun
affidamento in anni 4 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 2.5.2 - Livelli di priorita individuati per tipologie d’intervento

Tutte le lavorazioni, le forniture in opera ed i servizi previsti all'interno del presente accordo quadro &/o nei
singoli contratti applicativi delio stesso, saranno raggruppati in categorie d'interventa.
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L'Appaltatore dovra eseguire tutti e solo gli prestazioni previsti da ogni specifico Contratto applicativo. Il
Contratto applicativo & il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e
temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra 'Universitd e I'Aggiudicatario, ai
reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive; |'Universitd non & vincolata e pud sottrarsi a
qualungue onere, senza altra maotivazione, per interventi eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto
previsto nel contratto applicativo e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano
stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di contratto applicativo,

L'impresa esecutrice resta obbligata ad eseguire le attivitd ordinate dall’Universita accettando le indicazioni
contenute nei documenti tecnici.

L'Appaltatore avra l'onere inoltre di predisporre, se necessaria, la documentazione tecnica ed
amministrativa per la richiesta e I'ottenimento dei nulla osta da parte di Enti Preposti a rilascio di pareri e
nullaosta, laddove previsti.

Art, 2,5.3 - Sospensioni & proroghe

Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le
attivita procedano utilmente a regola d'arte, d’ufficio o su segnalazione dellAppaltatore, pud essere
ordinata |3 sospensione del noleggio operativo redigendo apposito verbale,

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo Il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritarde nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- I'adempimento di prescrizionl o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore del
contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza;

- il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

- le eventuali controversie tra I'Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali
vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo
grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Direttore del
contratto potry ordinare la sospensione del noleggio operative disponendone la ripresa solo quando
saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave
ed imminente per i lavoratori non sara riconosciuto alcun compense o indennizzo all’ Appaltatore; eventuali
sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non
comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione degli prestazioni,
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Art. 2.5.4 — Penali

Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

a} per i ritardi sul cronoprogramma iniziale di installazione e collaudo degli impianti {previsto nei singoli
contratti applicativi), penale da applicare pari all'l %o {(uno per mille) dell'importo del contratto applicativo,

b) per ritardi e/o inadempienze relative al servizio di manutenzione e assistenza “all inclusive del tipo full
risk”, compreso la gestione del software, la penale da applicare verra determinata con apposita istruttoria
del DEC da sottoporre dopo la contestazione all’appaltatore, all’approvazione del RUP per un importo che
non potrd essere al di sotto dello 0,3 %o (zerovirgolatre per mille) glornaliera e che non potra comungque
superare I'1 %o {uno per mille) giornaliera,

Mel precisare che il dettaglio per le penali avra specifico capitole esplicativo nel C5A dei singoli contratti
applicativi, si riportano di seguito alcuni esempi delucidativi di penali:

- per ogni ora di ritardo nella prestazione di manutenzione ed assistenza per guasti bloccanti (su istruttoria
del DEC, max 1 %o giornaliera);

- per ogni ora di ritardo nella prestazione di manutenzione ed assistenza per guasti non bloccanti {su
istruttoria del DEC, max 0,3 %. giornaliera);

- per irreparabilita o inadempienza al servizio del responsabile del servizio di manutenzione (su istruttoria
del DEC, max 1 %o giornaliera);

- per esecuzione difforme dell'appalto alle prestazione dei singoli contratti applicativi ed alle prescrizioni
del presente Capitolato (su istruttoria del DEC, max 0,3 %o giornaliera).

Art. 2,5.5 - Programma esecutivo del noleggio operative e cronoprogramma

L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare gli prestazioni di ogni singolo contratto applicativo del presente
accordo quadro nel modo che pib ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini
contrattuali, purché - a giudizio del RUP - cid non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle
prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi e dell’'obhbiettivo che si &
prefissato di ottenere 'Amministrazione appaltante.

Tutti gli prestazioni e le opere song eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
alll Amministrazione. Detto cronoprogramma potrd essere modificato o integrato dall Amministrazione,
attraverso ordine di servizio del RUP e del Direttore del contratto, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terz];

- per l'intervento o il mancato intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione,
competenza o responsabilita riguardo alla tutela delle aree, del siti o degli immoblli interessati in
gualunque modo dagli prestazioni;

- per la necessitd o 'opportunitd di eseguire prove su campioni e/o forniture e di funzionamento degli
impianti nonché collaudi specifici o parziali;

- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per mativi di igiene e sicurezza.

Qualora richieste nel singolo Capitolato speciale d'appalto relativo al contrattato applicativo, prima
dell’avvio degli prestazioni I'Appaltatore potrd presentare allapprovazione del Direttore del noleggio
operativo/Direttore contratto e del RUP un proprio prograrmma esecutivo degli prestazioni integrativo efo
migliorativo di quelle proposta dalla stazione appaltante, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
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scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa e coerente con quanto stabilito dall’offerta tecnica
avanzata in sede i gara, contenente almeno le seguenti Informazioni:

+ le attivita da svolgere e la suddivisione in fasi consecutive degli prestazioni:

* |e responsabilita;

+ la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro;

* i tempi per I'ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte di enti esterni;

= i tempi per I'approvvigionamento dei materiali;

* i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase del noleggio operativo o di agni
macro-attivita;

+ i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche & al coordinamento tra le varie discipline
tecnologiche;

* i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi;

« [ templ per il ripristino & la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti;

+ i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere;

* i termpi per la redazione e la consegna dei documenti finali  {As-built, dichiarazioni di conformita,
certificati di prova, ecc.);

* i tempi per le verifiche tecniche e amministrative.

L'Appaltatore dovra farsi carico di redigere il Cronoprogramma del noleggio operativo coordinato con le
attivitd In essere dell'Universita e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi
parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni.

Il Cronoprogramma dovrd essere comungue redatto secondo le esigenze dell’Universita che potra fissare i
ternpl di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e
istituzionali. Detto programma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto Amministrazione
appaltante si riserva il diritto di ordinare Vesecuzione di una determinata lavorazione entro un prestahilito
termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione degli prestazioni nel modo che riterra pill conveniente
per i propri interessi, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

LU'eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto ai termini per ultimazione degli prestazioni o sulle scadenze
esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo
contrattuale produrrd la risoluzione del contratto applicative e dellaccordo quadro, senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.

La risoluzione del contratto troverd applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore.

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti all’Amministrazione in relazione alla risoluzione del
contratto.

Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i
durante il corso dell’appalto. In particolare nessun compenso & dovuto dall Amministrazione per danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc. o per danni cagionati da forza maggiore.
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CAPO VI - Disciplina economica
Art, 2,6.1 - Pagamenti in acconto

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun contratto
applicative in rate trimestrali per un ammontare totale di 16 trimestralita (pari ad anni 4) sulla base
dell'offerta economica avanzata in sede di gara.

U'Universitda provvede al pagamento del predetto trimestre entro 1 successivi 30 (trenta) giorni dalla
emissione della fattura e previo accertamento da parte del Direttore del contratto e del RUP del regolare
svolgimento delle prestazioni di contratto.

| pagamenti sono effettuati mediante mandati diretti intestati all’' Aggiudicatario ed esigibili con quietanza
del titolare delllmpresa o del legale rappresentante della stessa, La persona investita di tali funzioni &
esplicitamente indicata ed appare nell’accordo quadro e successive Integrazioni nonché nel contratto
applicativo. In caso di decadenza o di cessazione delle funzioni di cui il predetto rappresentante sia stato
investito {comunque tale decadenza o cessazione siano avvenute) |'Aggiudicatario si obbliga a notificare
tempestivamente I'avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica I'Amministrazione
appaltante non assumera alcuna responsahilitad per i pagamenti eseguiti al mandatario decaduto.

Art. 2.6.2 - Pagament| a saldo

Il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 gg dalla verifica di regolare esecuzione delle attivita ed
accettazione delle prestazioni, a cura del Direttore del contratto e del RUP, di cui al punto 2.9.2.

Il pagamentc della rata di salde, non costituisce presunzione di accettazione delle opere, al sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, "appaltatore risponde infatti per la difformita ed i
vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che la verifica di
conformita assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore resta abbligato con I'Universitd per la responsabilitd per vizi o difetti, ai sensi del Articalo
1669 Codice Civile, delle opere da esso eseguite, e rimane sempre responsabile dei difetti di costruzione e
della cattiva qualita dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati,

La presa in consegna, anche anticipata, delle opere si intende in ogni caso effettuata sotto la riserva delle
responsability dell'Appaltatore e con la garanzia di cui all'art. 1667 del Codice Civile per "difformita e vizi
dell'opera”. Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’'uso e non addebitabili 2 deficienze di esecuzione
del noleggio operativo o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati.

Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenuto il coltaudo tecnologico e
funzionale con esito positive dei sistemi realizzati, 'Universita si riserva la facoltd di esercitare Popzione di
riscatto onerpso di tutte le apparecchiature, degli impianti forniti e installati e dei relativi software di
gestione, per una somma da concordare tra le parti in base allo stato d’uso e obsolescenza del materiall,
con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. Uimporto del riscatto non potra, comungue, essere
superiore al 5% dell’importo contrattuale.
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Art. 2.6.3 - Invariahilita dei prezzl

| singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui agli elenchi prezzi allegati al presente accordo
quadro, al netto del ribasso offerto. Con riferimento all’art. 106 del Cadice & esclusa qualsiasi revisione dei

prezzi di cul agli elenchi allegati all’Accordo quadro e non trova applicazione articolo 1664, ¢. 1, del codice
civile,
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CAPO VIl - Esecuzione del nolegglo operativo
Art, 2.7.1 - Variazioni del noleggio operativo

LAmministrazione si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle
maodifiche efo varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga oppartune senza che ['Appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio del noleggio operativo eseguiti in pil o in
menao con Posservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al contratto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventiva approvazione dell’amministrazione,

L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione
dell’A.Q., & vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera
ritenute ammissibili,

Qualungue reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presantato per
iseritto all’amministrazione appaltante prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilite in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli prestazioni
oggetto di tali richieste,

Art, 2.7.2 - Prezzi applicabill al nuevi lavorl e nuovl prezzi

I tutti [ casl in cul vi fosse necessita di eseguire variazioni allappalto che contemplino attivita non previste,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, prima
dell'esecuzione delle attivita stesse.

Al riguardo si precisa che per entrambi i lotti dell’appalto, in occasione dell’affidamento dei singoli futuri
contratti applicativi, gli importi dei singoli interventi/prestazioni affidati, ribassati con il ribasso di offerta,
costituiranne | prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

L'Amministrazione potra richiedere, in via eccezionale, I'esecuzione di opere non riconducibili a voci
ricomprese nell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato.

In tal caso la ricerca del prezzo unitario andra effettuata prioritariamente nel prezzario della Regione
Siciliana in vigore; qualora non si dovesse trovare riscontro univoce n tale listino ufficiale la ricerca potra
essere effettuata, indifferentemente, su uno dei citati listini DEl del Genio Civile Roma in vigore, o, per
quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listini di riferimento del fornitotl. In ogni caso, al prezzo cosi
determinato, sara applicato il ribasso d'asta di gara e, pertanto, verra definito, con apposite verbale di
concerdamento redatto in contraddittorio con I'aggiuvdicatario. Il nuovo prezzo, cosl desunto, sard inserito
nell'elenco prezzi dell’accordo quadro e utilizzato per eventuali ulteriori contratti applicativi oggetto del
presente accordo quadro,
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CAPO VIII - Sicurezza nelle aule didattiche
Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali

Gli prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere ocale, in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L'Appaltatore non pud iniziare o continuare prestazioni qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza
Prima dell'avvio delle prestazioni, I'Appaltatore redige € consegna all’ Amministrazione:

- eventuali proposte integrative al P.5.C. (plano di sicurezza e coordinamento} e delleventuale piano
generale di sicurezza, laddove previsto, in ottemperanza all’art. 131, ¢. 2, lett. a), del Codice;

- un POS (pizno operativo di sicurezza) per guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nel’esecuzione del noleggio operativo, da considerarsi
piano complementare di dettaglio del piane di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale
di sicurezza. |l piano operative di sicurezza di cui all’art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle laverazioni rispetta alle previsioni.

UAppaltatore dovra curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel
cantiere al fine di rendere le attivita delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza
presentati.

Prima dell'inizio di ogni singolo contratto, come specificato nel presente Capitolato d’'Oneri, I'Appaltatore
comunica al Responsabile del procedimento il nominativo del Direttore tecnico responsabile delle
prestazioni.

Il Direttore esecutivo del contratto vigilerd sull'osservanza di quanto previsto sul P.5.C. previsto per ogni
Lotto.
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CAPO IX - Ultimazione nolegglo
Art. 2.9.1 - Ultimazione del noleggio operativo

Al termine degli interventi e delle prestazioni il Direttore del contratto redige il verbale di ultimazione.
Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione si procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, il Direttore del contratio senza
pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi ¢ difformita di realizzazione che
I'Impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese, nel termine fissato, fatto salvo it risarcimento del
danno dell’ Amministrazione.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista del presente Capitolato (1,0%e)
proporzionale all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggano pregiudizio
dal mancato ripristino e comungue all'importe non inferiore a quello degli prestazioni di ripristino.
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se guesto ha avute esito positivo, ovvero nel
termine assegnato ai sensi del commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione della fornitura e posa in opera dei Sistemi, decorre il periodo di
manutenzione ordinaria e straordinaria ed assistenza ” aff inclusive del tipo full risk " e la relativa gestione
“da remoto” attraverso il Software.

Decorsa la durata di ogni singolo contratto, riferito a ogni singolo Lotto, e avvenute il collaudo tecnologico e
funzionale con esito positivo dei sistemi realizzati, I'Universita si riserva la facolta di esercitare I'opzione di
riscatto oneroso di tutte le apparecchiature, degli impianti forniti e installati & dei relativi software di
gestione, per una somma da concordare tra le parti in base allo stato d'uso e obsolescenza dei materiali,
con istruttoria condotta dal DEC e approvata dal RUP. Limporto del riscatto non potrd, comungque, essere
superiore al 5% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore & responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato nel
presente articolo,

Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo e/o verifica di conformita

Il collaudo della fornitura e posa in opera in noleggio operativo e/o la verifica di conformitd di ciascun
affidamento, attraverso il contratto applicativo, verra eseguita mediante certificato di verifica della regolare
esecuzione il quale dovra essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione degli prestazioni previsti
nel contratto e sard diretto ad accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni progettuali e di
contratto, a verificare la regolarita delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento
del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’ Amministrazione,

L'Appaltatore risponde per difformitd e vizi nella fornitura e posa in opera dei Sistemi, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di verifica della regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

Durante 'esecuzione del noleggio operativo ' Amministrazione pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche degli prestazioni in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, Nei caso in cui I'intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito
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anche ad impianti o parti di implanto sard a carico dell'appaltatore la presentazione della certificazione
rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 2.9.3 - Presa in consegna del Sistemni ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione degli prestazioni. Qualora I"’Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene
comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell’ Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza, Qualora I'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione degli prestazioni, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale
d'appalto.
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CAPQ X - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti gli
prestazioni e, in genere, norme vigenti in materia nonché norme che eventualmente entreranno in vigore
nel corso dell’appalto, e in particolare:

- nell'esecuzione degli prestazioni che formano oggetto dello specifico appalto applicativo del presente
accordo quadro, FAppaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavore per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono le prestazioni ed applicare altresi le medesime
condizioni normative ed economiche anche nei confronti di soci lavoratori nel caso di cooperative;

- & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ipotesi del subappalto;

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighl In materia contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’Oneri,
nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

oneri e abblighi generali:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore del
contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte;

- ladozione, nel compimento di tutti gli prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessatie a
garantire 'incolumita degli operai, delle persone addette allappalto e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati I'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione del cantiere;

- laresponsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, def materiali e delle attrezzature depositate
in cantiere, anche se non di sua proprietd, dal momento dell'avvio dell’esecuzione alla presa in
consegna da parte dell’ Amministrazione;

onerl e obblighi organizzativi;

- il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio ove ricadono le strutture oggetto di
manutenzione, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato {con esclusione di segreteria
telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la
durata di ogni singolo appalto;

oneri e obblighi per I'attivazione, |a gestione ed il mantenimento del cantiere:
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ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti
disposiziont;

la manutenzione ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e
di tutto it complesso del cantiere sino allemissione del certificato di verifica di conformita ed il
mantenimento delle condizioni di sicurezza in tutte le aree di cantiere.

il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;

la predisposizione degli attrezzi e quant’altro ocrorre alla esecuzione piena e perfetta degli prestazioni
nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei aule didattiche, ivi compresa la
realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, per I'esecuzione delle
opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa. Nel caso di sospensione dell'appalto dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle apere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente
rispetto della presente norma;

I'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili,
trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;

in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose durante Vesecuzione dell’appalto;

misure di sicurezza:

L'accesso al cantiere alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
appalti non compresi nel presente Accordo, ed alle persone che eseguono prestazioni per conto
diretto dell Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del RUP, 'uso parziale o totale, da
parte didette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e
degli apparecchi disollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione di prestazioni che
I'’Amministrazione appaltante intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,
dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non potrd pretendere compensi
di sorta;

I'assunzione, nei casi di emergenza dell'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avwertendo immediatamente il Direttore del contratto;

oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali @ mezzi occorrenti per esecuzione
dell'appalto, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
Fassunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

Iz fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scope di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere
medesimo;

oneri & obblighi a conclusione del noleggio operativo:

le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione ad eccezione di quanto
occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
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- la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dell'installazione di tutti i certificati e di tutta la
documentazione inerente la prestazione effettuata indipendentemente da eventuali contestazioni con
subaffidatari o altri fornitori;

- relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;

- elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione
dell'opera «cosi come realizzata» (as built);

oneri e abblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

- lassunzione delle spese necessarie per il funzionamento del cantiere, nonché delle spese per le utenze
e per | consurni dipendenti dai servizi di cantiere;

- la richiesta presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi
ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente, di tutti gli eventuali permessi necessari,
ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle prestazioni alla conduzione del contratto

altri oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore:

- a norma delf'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale
occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del
lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di
tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto
articolo;

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’'appalto salve esplicita autarizzazione scritta della stazione appaltante;

- installare idonei dispositivi /o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative.

L'Amministrazione si riserva la facolta di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima
Amministrazione subiti nel corso del noleggio operativo in conseguenza della mancata ottemperanza dei
suddetti adempimenti.

Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell"appaltatore

L'appaltatore & obbligato ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti:

L'appaitatore deve produrre un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessitd, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico € non modificabile la
data e I'ora nefle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi

Sono a carico dell’appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da ricerca di tutti i sottoservizi
presenti nei locali in cui si deve operare ed alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere
incontrate durante l'esecuzione delle prestazioni quali allacciamenti, cavi elettrici, telefonici/dati,
illuminazione ecc.
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Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico delllimpresa anche eventuali linee
provvisorie per il mantenimento delle utenze. Tuttavia 'lmpresa non potra addurre richieste di compensi
aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi.

L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento
per lo spostamento del sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti.

Art. 2.10.5 - Materiali da rifiuto

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
Fobblige della tenuta del registro di carico e scarico del rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia del rifiuti prodotti.

Sono a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute,

Art. 2.10.6 — Custodia del cantlere

E’ a carico e a cura delappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd dell’Universita e cid anche durante periodi di sospensione del noleggio
operativo & fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 2,10.7 - Disciplina del cantiere

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prascrizioni ricevute. Dovra, inolire,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate.

L'Amministrazione potra pretendere che |'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino
palesemente insubordinati, incapaci e disonesti 0, comungue, non graditi allAmministrazione per fatti
attinenti alla conduzione dell’appalto.

L'Appaltatore assicura Forganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il
Direttore tecnico di cantiere che sara un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria,
dipendente dell'lmpresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
Impresa medesima.

L'Amministrazione davra ricevere formale comunicaziong scritta del nominativo del Direttore tecnico di
cantiere entro [a data di consegna del noleggio operativo,

Dovranno, altresi, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della
persona e/fo dei suoi requisiti professionali.

L' Amministrazione ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L' Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni discendenti dalla scelta de! Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o
dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. |
rappresentanti dell’Amministrazione, deputati alla conduzione dell’appalto, agli adempimenti in materia di
sicurezza @/o comunque daila medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed
ora, ad ogni parte degll prestazioni oggetto dell’appalto.
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Art. 2.10.8 - Cartello di cantlere

|’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettive avvio del cantiere, con ogni enere a
proprio carico, un cartello indicatore, con le dimensioni previste nell’Allegato P.5.C., recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni
di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

’Appaltatore provvederd ai necessarl aggiornamenti periodici dei dati riportati. Qualsiasi difformita dei
pannelll installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata
collocazione in sito, sard contestata assegnando un termine massimo entro il quale I'lmpresa & tenuta a
sanare i vizi contestati.

Trascorso inutilmente tale termine verrd applicata una penale pari ad €. 100,00 per ognhi giorno di ritardo
fino alla concorrenza massima di €. 1.000,00.
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Allegato - “Lotto 1 — Sedi ed elenco delle Aule didattiche”

| siti presso cui dovranno essere installati i Sistemi VRF afferiscono ad edifici/Aule didattiche
dell’ Amministrazione Centrale.
Qui di seguito si riporta I'elenca delle Aule didattiche e le relative sedi:

Edificio Palazzo delle Scienze (DE!1)
» Aula Magna

Aulal

Aula 2

Aula 3

Aulad

Aula b

Aula &

> 8 2 »

Cittadella Universitaria di Via Androne

¢ Aula Nord
&« Aula Centrale
s AulaSud

Immobile di Via Ofelia (DISFOR)
« Aula1lMagna

+ Aula?
« Aula3
« Aulad
s Aulab

Dipartimento Scienza del Farmaco

« AulaB
e AulacC
e AulaD

Dipartimento di Chimica

* Aula Magna
« AulaA
+ AulaB
« AulacC
« AulaD
s AulaF

Edificio ex Ingegneria

s AulaVvl
s Aulavéd
» Aula VB

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR)
» Aula Magna “Oliveri”



Edificio Polifunzionale Ingegneria
s Aula P2z

« AulaP3

s Aula P6/P7



PC aula

VGA

Switch splitter
matrix

a0

Y

Impianto Audio
d'aula

Schema esemplificativo Sistema tipo A

Cavo HDMI/VGA/Extender
HDMI cavo UTP CAT6

2° Videoproiettore
o Monitor



Schema esemplificativo sistema tipo B

Switch splitter  |npocoT 4-""

HDMI matrix UTP CAT 6

Notebook docente /
Videoproiettore

HDMI

VGA

PC aula 2° Videoproiettore 3° Videoproiettore 4° Videoproiettore 5° Videoproiettore
o Monitor o Monitor o Monitor 0 Monitor

A 4
Impianto Audio

d'aula




Allegato - “Lotto 2 - Sedi ed elenco delle Aule didattiche”

| sitl presso cui dovranno essere installati | Sistemi di Videoproiezione afferiscono ad
edifici/Aule didattiche dell Amministrazione Centrale.
Qui di seguito si riporta 'elenco delle Aule didattiche e le relative sedi:

Sistema di Sistema di
Dipartimento/Edificio/Aula Videoproiezione Videoproiezione
didattica Tipo A Tipo B

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Ex Monastero dei Benedettini
Piazza Dante n. 32, Catania

AULA MAGNA = “5. MAZZARINO”

CORO di NOTTE

AUDITORIUM — “G. DE CARLO"

AULA Al

AULA A2

AULA A3

AULA A4

AULA AS

AULA AB

AULA A7

AULA A8

AULA AD

AULA A10/A11

AULA AL2

AULA A13

AULA 67

AULA 70

AULA 75

AULA 252-253

AULA 254

P N B T e e e S N I e I R R e

ALULA 268

Palazzo Ingrassia
Via Biblioteca n. 4, Catania

AULAYV “LaRosa” 1

Palazzo Centrale
Piazza Universita n.2, Catania

Aula 3 1

Aula 4 1




Edificio/Aula didattica

Sisterna di
Videoproiezione
Tipo A

Sistema di
Videoproiezione
Tipo B

Dipartimento di Economia e Impresa

Palazzo delle Scienze
Corso Italia n.55, Catania

AULA MAGNA

AULAL

AULA 2

AULA3

AULA 4

AULAS

AULA VI

AULAT7

AULA 8

AULA 13

AULA 14

AULA 15

AULA 5TUDIO 1

AULASTUDIO 2

AULA MULTIMEDIALE

[y I N A S I R A A L A

Palazzo Fortuna
Corso delle Province n.36, Catania

AULA MAGNA

AULAA

AULA B

AULAC

AULAD

AULA INFORMATICA

A A

Dipartimento di Scienze della
Formazione

Palazzo Ingrassia
Via Biblioteca n. 4, Catania

AULA1

AULA 2

AULA INFORMATICA

Complesso “Le Verginelle”
Via Teatro Greco n.84, Catania

AULA 1 (Aula Magna)

AULA INFORMATICA

2
AULA 3 1
AULA4 1
AULA S 1
AULAG 1
1




Sistema di Sistema di
Edificio/Aula didattica Videoproiezione Videoproiezione
- Tipo A Tipo B
Immeobile di Via Ofella
via Ofelia n.2, Catania
AULA | {Aula Magna) 1
AULA I 1
AULA Il 1
AULA IV 1
AULAY 1
LABORATORIO LINGUISTICO 1
LABQRATORIO INFORMATICO 1
Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociall
Palazzo Pedagaggi
Via Vittorio Emanuele I} n.49, Catania
AULA MAGNA 1
AULA M 1
AULA N 1
AULA O 1
AULA B —“21 MARZQ" 1
AULA L 1
AULAF 1
AULA | 1
AULAE 1
Palazzo Reburdone
Via Vittorio Emanuele Il n. 8, Catania
AULA MULTIMEDIALE 1
AULA — primo piano 1
Polo didattico Gravina
Via Gravina n. 12, Catania
AULA 1 1
AULA 2 1
AULAZ 1
AULA 4 1
AULAS 1
AULAG 1
AULA CONFERENZE 2
Palazzo Dusmet
Vla Cardinale Dusmet n. 163, Catania
AULA MULTIMEDIALE 1
Dipartimento di Giurisprudenza
Villa Cerami
Via Gallo n. 24, Catania
AULA MAGNA 1

AULA 1




Sistema di Sistema di
Edificio/Aula didattica Videoproiezione Videoproiezione
Tipo A Tipo B
AULA 2 1
AULA 4 1
AULAS 1
Palazzo Boscarino
Via Galle n. 24, Catania
AULAZ 1
AULA G 1
Edificio Sant’Agata la Vetere
Via G. Auletta n. 13, Catania
AULA 7T 1
Polo Didattico G. Virlinzi
Via Roccaromana n. 43/45, Catania
AULAA 1
AULAB 1
AULAC 1
AULAD 1
AULAE 1
AULA F 1
AULA MULTIMEDIALE 1
Dipartimento di Scienze Biologiche
Geologiche e Ambientali
Cittadella Universitaria di Vla Androne
n. 81, Catania
AULA NORD 1
AULA CENTRALE 1
AULA VERDE 1
AULA SUD 1
AULA 4 1
AULA L 1
AULA BILLITTERI 1
AULA CLEMENTI 1
AULA BISCEGLIE 1
Orto Botanico
Via A. Longo n. 19, Catania
AULA CENTRALE i
AULA EMICICLO 1
LABORATORIO EDUCAZIONE 1
AMBIENTALE
Palazzo Ramondetta
Corso Italia n. 57, Catania
AULA OVEST 1




Edificio/Aula didattica

Sistema di
Videoproiezione
Tipe A

Sistema di
Videoproiezione
Tipo B

AULA EST

AULA INFORMATICA

AULA MICROSCOPIA

AULA A PONTE

AULA B

AULA C

AULAD

AULAA

e | |

Vergini al Borgo
Via Empedocle, 58 CT

AULA 1 - M. CURIE

[

AULA 2 - C. DARWIN

[

AULA 3 —-C. LINNEQ

Dipartimento di Matematica
Informatica

C.U. di 5. Sofia - Edificio 5
Viale Andrea Dorla n. 6, Catania

AULA 127

AULA 128

AULA 126

AULA 125 ARCHIMEDE

AULA'L

AULA 2

AULA 3

AULA4

AULA 22

AULA 23

AULA 24

AULA 25

AlULA 41

AULA 36

iy ey gy e e A e L L L L

C.U. di 5. Sofia - Edificlo 4
Viale Andrea Dorla n. 6, Catania

AULA F

AULA G

AULA MI 6

Dipartimento di Scienze Chimiche

C.U. di s. Sofia - Edificio 1
Viale Andrea Doria n. 6, Catania

AULA MAGNA

AULA A

AULAB




Edificio/Aula didattica

Sistema di
Videoproiezione
Tipo A

Sistema di
Videoproieziane
Tipo B

AULAC

1

AULA D

AULAE

AULAF

AULA G

AULAH

AULA|

|| | s

Dipartimento di Fisica e Astronomia

C.U. di 5. Sofla - Edificio 6
Viale Andrea Doria n. 6, Catania

AULA MAGNA

AULA A

AULAB

AULAC

AULAD

AULAE

AULAF

AULAI

AULAL

AULAM

[T Py Py F e R I L

Dipartimento dl Scienze del Farmaco

C.U. di &. Sofia - Edificio 2
Viale Andrea Doria n. 6, Catania

AULA MAGNA

AULAB

AULAC

AULA D

AULA D5F

AULAE

AULAF

AULAG

AULA INFORMATICA

Rl (-

Scuola Superiore Catania

Villa $an Saverio
Via Valdisavoia n. 9, Catanla

AULA MAGNA

AULA 003

AULA 01>

Dipartimenti DICAR - DIEE]

C.U. di 5. Sofia - Edificio 10
Viale Andrea Doria n. 6, Catania

| AULA V1

AULA V8

[y

_AULA V4




Sistema di Sistema di
Edificio/Aula didattica Videoprolezione Videoproiezione
Tipo A Tipo B

C.U. di 5. Sofia - Edificio 3
Viale Andrea Doria n. 6, Catania
AULA1 1
AULA 2 1
AULA 3 1
AULA 4 1
AULA S 1
AULA G 1
AULA 7 1
AULA B 1
ALLA CONFERENZE 1
LABORATORIO INFORMATICA A 1
LABORATORIO INFORMATICA C 1

¢, U di 5. Sofia - Edificio 4 1

Viale Andrea Doria n. &, Catania

AULA MAGNA OLIVERI
AULA IB 1
AULA IC 1
AULAID 1
AULA IE 1
AULA IV 1
AULAIT 1
AULA IS 1

C.U. di 5. Sofia - Edificio 14 1

Viale Andrea Doria n. 6, Catania

AULA MAGNA 1

AULA DO2

AULA D03

AULA D21

AULA D22 MULTIMEDIALE

AULA D23

AULA D24 MULTIMEDIALE

AULA D31

AULA D32

AULA D33

AULA D34

AULA D41

AULA D42

AULA D43

AULA D44

P S Py P P e T N A R e




Edificio/Aula didattica

Sisterma di
Videoproiezione
Tipo A

Sistema di
Videoproiezione
Tipo B

Struttura Didattica Speciale di
Architettura Siracusa

Caserma Abela
Piazza Federico di Svevia, Siracusa

"AULA H

AULA G

AULAF

AULAC

AULAD

AULAE

AULAN

AULA M

AULA Q

AULA R

AULAP

(A P e P A I e e ey P

Struttura Didattica Speciale in
Lingue Ragusa

Ex Convento 5anta Teresa
Via QOrfanotrofio n. 49, Ragusa Ibla

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA >

AULA 6 laboratorio

AULA 7 laboratorio

AULA B8

AULAS

A P N A N T

Dipartimento di Agricoltura
Alimentazione ¢ Amblente

Edificio Bioscientifico
Via Santa 5ofia n. 100, Catania

AULA MAGNA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA DIA

AULA INFORMATICA

AULA DISEGNQ

AULA DIFESA 1

AULA DIFESA 2

AULADIFESA 3

AULA BIBLIO DIFESA

[T ey e ey e A e S




Sistema di Sistema di
Edificio/Aula didattica Videoproiezione Videoproiezione
Tipo A Tipo B

AULA ECONOMIA 2 1
AULA ECONOMIA 1 1

Edificio di Via Valdisavoia

Via Valdisavoia n. 5, Catania
AULA MAGNA JANNACCONE 1
AULA L 1
AULA LUPO 1
AULA ZOOTECNIA 1
AULA ARBORICOLTURA 1
AULA AGRONOMIA 1 1
AULA AGRONOMIA 2 1
AULA BIOLOGIA 1
TOTALE 240 10




