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Art. l - Oggetto dell'appalto 
Il presente interven_to ha per oggello il risanamento del pozzeno di ingresso del liquame 

grezzo all'impianto di depurazione a servizio del CU S. Sofia, sito in via S. Sofia n. 64, Catania, 
c il risanamento con contestuale fornitura di griglia a cestello del pozzetto di ingresso refluo 
all'impianto di depurazione della Scuola Superiore dì Catania, ubicma in via Valdisavoia n. 9, 
Catania. 

Nel caso del depuratore del CU S. Sofia. tale intervento consentirà di far fronte alle diffuse 
percolazioni riscontrate sul muro a nord del piazzale Arcoria. Per il depuratore della Scuola 
Superiore, invecet il sudden:o intervento permetterà di recuperare alla piena funzionalità il 
pozzetto di allocazione delJa griglia a cestello sia attraverso la sostituzione della stessa che 
risulta ormai obsoleta, sia con il risanamento della parete ammalorata del pozzeno ovc sono 
allocate le guide della griglia che sono atrualmente staccate e non consentono il sol.levamento 
della stessa per le previste operazioni di pulizia. 

Art. 2- Forma e ammontare dell'appalto 

L 'importo a base d'asta ammonta a € 15. l 93,9 l + IVA al 22% oltre € 398,81 + IVA al 22% 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il lavoro potrà essere, dunque, appaltato mediante procedura ~PA per come previsto 
dali ' art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 c verrà affidato a conm. con ii"Criterio del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95 comma 4 Jencra a) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei 
lavori posto a base di gara. 

Art. 3 - Descrizione dci lavori 

11 presente intervento di risanamento dei pozzetti di cui si è detto consiste nel preventivo 
isolamento della condotta di immissione ai pozzetH e anivazione di un sistema di by·pass, 
nell'esecuzione di interventi dl tipo strutturale, nelLa successiva impermeabilizzazione degli 
stessi e, per il depuratore della Scuola Superiore di Catania, nella fornitura e posa in opera di una 
nuova griglia a cestello. 

Innanzitutto, la Ditta dovrà procedere con un preventivo isolamento del tratto di condotta a 
monte del pozzetto da risanare mediante l'utilizzo di palloni otturatori e la successiva attivazione 
di un sistema di by-pass. 

Una vo lta posizionati i palloni otturatori in corrispondenza dell ' imbocco della tubazione che 
porta ai suddeni pozzetti, le acque in arrivo da monte dovranno essere sollevate e trasferite nel 
trano più a valle dei pozzetti attraverso un sistema di pompaggio costituito da una motopompa 
centrifuga autoadescante di adeguata portata e un collettore di by-pass realizzato con tubi di 
aspirazione e mandata di consistenza e dimensioni adeguate alla portata da trasferire. Sarà cura 
dei tecnici della Stazione appaltante fornire precise indicazioni sui tranj di condona da by-
passare in entrambi i casi. 

Le superfici interne dei pozzeni dovranno essere preventivamente sottoposte a pulizia 
idrodinamica che dovrà avvenire attraverso l'impiego di autoboni combinate, capaci di pulire e 
bonificare mediante sistemi canal-jet ad alta pressione e portata e di aspirare le acque di lavaggio 
ed i materiali rimossi t convogliandoli all 'interno di cisterna dedicata. mediante decompressore. 
Ove necessario, si dovrà provvedere al taglio e alla rimozione dj radici presenti all'interno dei 
poz:zeni e alla rimozione di prodotti o residui solidificati, attraverso l'impiego di attrezzature 
adeguate. 
Tale pulizia dovrà essere effettuata regolando i sistemi di pulizia idrodinamic-a in modo da non 
provocare danni alla struttura dei pozzelti e delle condotte o di non aggravare quelli esistenti. 
La presente attività dovrà anche prevedere la raccolta e il successivo allontanan1ento delle acque 
e dei detriti generati. 
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Effettuala la pulizia idrodinamica si potrà procedere al risanamemo delle seguenti parti 
dei pozzetti in questione: 

- per il pozzetto del CU S. Sofia, il fondo (l ,20 m x l ,20 m circa) e le due pareti non 
interessate da paratoie ( 1,20 m x 2,25 m cad. circa), 

- per il pozzetto della Scuola Superiore, la parete dove è allocata la griglia a cestello (2m x 
3m circa). 

Quindi , si dovrà proseguire con la scalpcUatura manuale per l'eventuale rimozione del 
calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura la protezione dei ferri di armatura con idoneo 
passivante c il reintegro dei volumi demoliti con malta antiritiro premiscelata_ Infine, sempre con 
l'utilizzo di malta premiscelata antiritiro, si dovrà provvedere al rifacimento delle suddette parti 
ammalorate dei poZ7~tti. armandoli, all'occorrenza, con armatura di ripartizione in feJTO (rete 
elettrosaldata con rnagli11 non superiore a 20x20 cm). 

La successiva fase di impermeabilizzazione dovrà avvenire mediante la posa di una malta 
cemen tizia bicomponente elastica, applicata sulle superfici precedentemente inumidite con 
acqua, per uno strato di 2 mm. La finitura dell ' intervento prevede la resinarura delle pareti e del 
fondo del pozzetto interessati dall'intervento, mediante utilizzo di resina epossidica bi-
componente resistente ad agenti chimici e sostanze aggressive_ 

A intervento di risanamento ultimato, si dovrà procedere con la prova di tenuta dei poz.zeni 
risanati al fine di valutare eventuali fuoriuscite di acqua. Tale prova, da eseguirsi alla presenza di 
uno o più tecnici della Committenza, si limita al riempimento del poueno con acqua e alla 
verifica della stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti. La variazione di 
livello consentita non dovrà essere superiore al 5%. 

Nel caso del pozzetto della Scuola Superiore occorrerà prevedere lo smontaggio della griglia 
a cestello e delle guide da sostituire e, a completamento dell'intervento, il montaggio di una 
nuova griglia a cestello completa di guide all ' interno del pozzetto risanato. 

ln particolare tale griglia a cestello dovrà essere a maglia larga, in acciaio zincato a caldo, 
con telaio tubola.re, rinforzi semicircolari in profilato a U, barre a tondino fondo, griglia a 
lamiera incernierata per facilitare la pulizia. La griglia dovrà essere dotata di paratoia sollevabile, 
guide e sistema di ancoraggio al pozzetto per consentire la pulizia periodica del cestello. 

Qualora lo ritenga necessario, la Stazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile 
facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della 
buona riuscita dell'intervento, senza che la Dina appaltatrice possa trame motivi per avanzare 
pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nelle presenti 
Specifiche tecniche. 

Si fa obbligo a.lla ditta offerente l'esecuzione di un so12ralluogo alla presenza dei tecnici della 
Committenza. al fine dj visiooare lo stato dei luoghi oggerto del presente appalto. 

Art. 4- Termini per l'esecuzione dei lavori 
Art. 4.1 -Consegna ed inizio dei lavori 

L'esecuzione dei lavori ba inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna 
dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, 
previa convocazione dell'esecutore, secondo le modalità prescritte dagli artt. t 53, t 54, 155, 156 
del D.P.R. 207/2010. 

È facohà della Committenza procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica 
espressamente sul verbale le lavornzioni da iniziare immediatamente. Se, nel giorno fissato e 
comunicato, la Ditta affidataria non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei 
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini 
per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 
il termine anzidetto è facoltà della Committenza di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sona. 
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Qualora sia indetta una nuova procedura per l 'affidamento del completamento dci lavori, la 
Ditta affidataria è comunque esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 

La Ditta affidataria deve trasmettere aJJa Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ave dovuta. 

Nel caso in cui i lavori. in appalto siano mollo estesi ovvero manchi l' intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi 
successivi, con verbali parziali, senzn che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o 
trdrre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell ' ultimo verbale di consegna parziale. 

Art. 4.2 - Termine per l'ultimazione dei lavori 

La Ditta affidataria eseguirà i lavori in oggetto secondo apposito programma da presentare 
alla Committenza entrQ.]_giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque 
essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Dire«ore dei 
Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore della 
Ditta affidataria. 

(n esjto a formale comunicazione della Ditta affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, 
la Direzione Lavori (D.LL.) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta 
affidataria e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, entro 
trenta giomi dalla data del certificato di' uhimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede 
all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi 
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'impresa 
appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 
Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. ln caso di ritardo 
nel rifacimento, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente 
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei 
lavori di ripristino. 

L 'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito verbale in:unediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito 
positi vo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l'approvazione finale dei lavori da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi 
entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

La realizzazione del presente intervento dovrà avvenire in un tempo massimo di giorni 
14 lavorativi dalla data del verbale di consegna. 

Art. 4.3 ~ Sospensioni c proroghe 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei 
Lavori , d' ufficio o su segnalazione della Ditta affidataria, può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che detenninano la necessità 
di procedere alla redazione di una variante in corso. 

Qualora la Ditta affidataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i 
Lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute 
giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della 
scadenza del termine anzidetto. In tali casi si rimanda a quanto indicato dall'art. 107 del D.lgs. 
50/2016. 

Ateli della PròJICtlnt lone dello Sviluppo Edilizio edclla Mnnu1entiC"ne 
Unull Opermil ,, Prcvc:nzlone e Sicurezza 

Vm A. di SRngiulinno. 257- 9!i l31 Cutnnin - Ici. }'1!\730786!1 - (~ 09$7307568 - e-mali: M~.apsemafallmil'l . i! 



Nondimeno, in caso di rallentamento o sospensione dei lavori, anche se dovuti a difficoltà 
non riconducibili alla Ditta affidataria, l Appaltatore non avrà diritto a compensi . 

Art. 4.4- Ordlne da tenersi nell'andamento deì lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel tennlne contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell 'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un 
determinalo lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei 
lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possu rifiutarsi o farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi. In particolare, la Ditta affidataria è tenula a rispettare 
eventuali piani di lavoro stilati dalla D.LL. 

Art. 5- Variazioni dei lavori 

La Stazione appaltante sì riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nel tipo di analisi, 
all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell ' interesse della buona riuscita dei 
lavori, senza che la Ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed 
indennizzi , di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel D.lgs. 50/2016. 

La Ditta affidataria rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dai 
lavori oggetto del presente appalto. 

Art. 6 - Attività eventuali non previste 

Per l 'esecuzione di attività non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi ai sensi della normativa vigenti 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico della 
Ditta affidataria la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in 
modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 

Art. 7 - Norme di sicurezza 

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ivi compresi quelli riguardanti l'esecuzione 
di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, saranno a carico della Ditta 
affidataria che dovrà tenere conto di ciò in sede dl formulazione dell'offerta. 

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti del Committente che di terzi, della tutela, 
della sicurezza, dell ' incolumità e della salute dei propri lavoratori. 

L'Appaltatore è tenuto a far si che neU'esecuzione dei lavori siano adottati i provvedimenti 
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolunùtà degli operai, delle persone in genere 
addette ad esso, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo, pertanto, unico 
responsabile dei daMi e degli inconvenienti eventualmente arrecati. 

La Ditta affidataria rimane inoltre obbligata a osservare e fare osservare tune le vigenti 
norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuta 
a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori 
autorizzati. 

L' Appaltatore è quindi tenuto al rispetto delle disposizioni legislaUve e regolamentari sulla 
sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si 
svolgono i lavori. A tale scopo e fatto obbligo all'Appaltatore la nomina di un Responsabile 
idoneo e qualificato che amti le misure d: sicurezza, ret:da edotti i lavoratori sui rischi cui sono 
esposti, disponga ed esiga che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia. Per 
tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza si rimanda al DUVRI allegato. 
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Art. 8 ~ Assicurazione degJj operai e responsabilità dclJn Ditta 

Nell 'esecuzione dei lavori la Dittn affidataria è tenuta all'osservanza delle norme di legge 
vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai 
lavori, i cui oneri sono a carico della Ditta affidataria, la quale si obbliga anche di evitare 
qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dalle attività 
attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da 
qualsiasi responsabilità a riguardo. . 

ln particolare, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari a 
ridurre i rischi di inforLUnio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare iJ 
D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università degli 
Studi di Catania ed il personale da essa dipendente. 

Sono richiesti comunque alla Ditta aggiudicataria dell 'appalto la redazione e presentazione 
del Piano di sicurezza alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, come previsto 
dall'art. l 8 della Legge 55/1990. 

La Ditta si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a t-utti gH obblighi di 
legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore e in particolar 
modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, 
malattie, ecc.) e agli obblighi che banno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a 
favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei 
datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.). 

La stessa Ditta, inoltre, si impegna a praticare verso i lavor-atori dipendenti condizioni 
nolTilative e reLributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di 
categoria. 

Nel caso di denur1cia a carico della Ditta da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione 
del contratto e sino al momento dell 'emissione del mandato di saldo, l'Amministrazione ha la 
facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguìti fino alla concorrenza del 20% (venti per 
cento) dell'ammontare di ciascun pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Ditta per pagamento 
di interessi o altro qualsiasi compenso. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla 
Ditta solo in segulto ad autorizzazione degli Enli competenti. 

Art. 9 -Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 
Sono a carico della Ditta affidataria gH oneri e gli obblighi di seguito elencati; 
- disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità; 
- disponibilità di mezzi d'opera, attrezzature e materiali necessari; 
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione dei lavori e di 

tenere i necessari contatti con l'Amministrazione fino all'ultilllazione del contratto; 
- adozione di provvedimenti e c~utele necessari per evitare danni ai beni pubblici e privati; 
- osservanza della normativa sulla sicurezza e sull'igiene relativamente ai rischi specifici 

connessi al lavoro espletato, nonché adozione delle misure di prevenzione; 
- osservanza della normativa su assunzione, retribuzione e previdenza di dipendenti e 

collaboratori; 
- osservanza delle prescrizioni emanate dalla Polizia Municipale e dalle Amministrazioni 

Pubbliche interessate, nonché dei relativi regolamenti e norme. 
Per quanto sopra, ogni responsabilità ricadrà sul Contraente, con sollievo tanto 

dell'Amministrazione che dei propri dipendenti. 
Il Contraente è altresl responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidene anche nei 

confronti del personale dipendente di eventuali subappaltatori. 
Inoltre l'Appaltatore dovrà: 
- effettuare le attività oggetto del presente appalto mediante impiego di personale idoneo 

ed aJtarnente specializzato; 
- effettuare le attività di cui sopra nel rispetto delle dimensioni e delle complessità degli 

impianti; 
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- effelluare le atti vità concordando con la Stazione appaJtunte i tempi e le modali tà di 
esecuzione dei lavori; 

- garantire, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei luoghi , dei locali , degli spazi 
confinati e del cantiere; 

- disporrt= di almeno una figura addetta alla gestione delle attività e dell'intero appalto la 
quale dovrà avere una comprovata esperienza nel settore specifico. 

L' appaltatore dovrà risarcire l' Ammlnistrazione appaltante di lutti i danni che comunque 
derivino dal proprio operato. È vietata alla Ditta affidatada qualunque manomissione o 
modificazione degli impianti e degli elementi che si connettono ad essi, ad eccezione di quelle 
impartite dall'Ente appaltante. 

Ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile sia penale, sia economica, relativa e conseguente 
all 'esecuzione del lavoro affidato a1J' Appaltatore e gli eventuali danni a persone ed a cose 
derivanti dalle attività medesime, siano essi danni generati dall'esecuzione dei lavori oggetto del 
presente capitolato, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prescrizioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa ed incompleta manutenzione deLle attrezzanJie o dei 
mezzi d'opera, da mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, ecc., saranno assunti 
dalla Ditta affidataria nella persona del suo Legale Rappresentante che, con l'accettazione del 
presente appalto, solleva P Amministrazione appaltante. 

Per quanto sopra, ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni, di qualsiasi 
natura, relativa ai lavori ed alle altre prestazioni affidate alla Ditta. farà capo alla stessa ed al suo 
Legale Rappresentante. 

A prescindere da eventuali conseguenze penalì e dalla eventuale risoluzione del contratto, 
l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione. Tuue le spese 
occorse all'Amministrazione appaltante, io applicazione a quanto sopra detto, saranno addebitate 
all'Appai tatore. 

ll corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai 
successivi articoli, si intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta. 

Art. lO - Custodia del cantiere 

Sono a carico e a cura deJI 'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti 
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 
durante periodi di sospensione deJ servizio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della 
Stazione appaltante. 

Art. 11 ~ Indicazioni sui prodotti utilizzati 

Tutti i prodotti impiegati per la realizzazione dei Lavori in appalto dovranno essere dl prima 
marca. corredati da garanzia di alta qualità. 

Art. 12 - Requisiti necessari della Ditta affidataria 

U presente appalto dovrà essere effettuato da Imprese con lavoratori regolarmente assunti o 
equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla specifica mansione rilasciati dal competente medico 
aziendale, debitamente informati e formati a norma di legge. 

Inoltre, le Imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti , da 
attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara: 

- regolare iscrizione al Registro Ditte della Camera. di Commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura competente per l'area territoriale in cui opera l'Impresa; 

- requisiti previsti daJ D.P.R. 177 del 14109/2011 in relazione allo svolgimento dei lavori in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati (cfr. Autocert ificazione del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico-professionale riportata nel DUVRl); 

- categoria SOA OS 8 "Opere di i.mpenneabilizzazione'' o anestazione dei requisiti 
prevista dall 'art. 90 del DPR 207/2010. 
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Art. 13 - Accettazìone del lavoro 
Nell 'accettare il lavoro, la Ditta affidataria dichiara: 
- di aver valutato adeguatamente quanto eseguire; 
- di aver letto tutta la documentazione di gara e di accettarne prescrizioni, condizioni ed 

oneri; 
- dì possedere personale, mezzi, attrezzature e materiali adeguati alla perfetta esecuzione 

dei lavori. 
L'Amministrazione, per necessarie e motivate esigenze. senza che il contraente possa 

pretendere compensi od indennizzi oltre il corrispettivo dovuto, potrà: 
- introdune in contratto le varia.z.ioni che riterrà opportune, nell'interesse generale dello 

stesso; 
- di sporre la temporànea sospensione dei lavori; 
- risolvere il contratto, anche prima della scadenza, per gravi e motivate esigenze. 

Art. 14- Documenti che fanno parte integrante del contratto 
Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente capitolato speciale 

d'appalto, il computo metrico, l'elenco prezzi, l'analisi prezzi, l'incidenza della manodopera, 
l'offerta economica e il DUVRl. 

Per lutto quanto non espressamente regolato dal contratto, dal presente capitolato speciale 
d, Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei 
lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel sopra richiamato D.lgs. 50/2016. 

Art. 15 - Garanzie e coperture assicurative 
Art. 15.1 - Cauzione provvisoria 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, ai 
sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/20 16, è pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato 
nell'invito, da prestarsi mediante una delle seguenti possibilità: 

a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno 
pari a quello richiesto per la cauzione, pr-sso u ezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato o presso la Cassa dell'Università- Unicredit çoiJl.Provati da relative quietanze di 
deposito; ~.\Q.. 

b) fideiussione rilasciata da una azienda operante nel settore bancario ovvero da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all 'art. 107 del D.lgs. 385/1993 che 
svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell 'Economia e delle Finanze; 

c) polizza assicurativa rilasciata da ditta di assicurazione autorizzata alPesercizio del ramo 
cauzioni ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private 
approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1959, n. 449 e compresa nell 'elenco pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 04 febbraio 1997 ed eventuali e 
successivi aggiornamenti. 

La fideiussione bancaria o assicurativa deve com~nere l'impegno del fideiussore a rilasciare 
la cauzione definitiva di cui <.1 successivo articolo 12.2, qualora l 'offerente risultasse 
aggiudicatario; inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 

L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione defmitiva 
l'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del cormano per fatto dell 'Affidatario cd è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del comrallù medesimo. 
Art. 15.2 -Cauzione definitiva 

L'Appaltatore, ai sensi del comma l dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è obbligato a costituire 
una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'imporlo contrattuale nelle modalità già 
previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore ali O% (di e.c.i per cento) 
tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta 
percentuale di ribasso. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione 
della cauzione da parte dell' Amminislrazione c l'aggiudicazione dell'appalto (o della 
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. 

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effeno solo all 'espletamento del collaudo definitivo. 

Art. 16 - Condizio~i generali, csecuzjone, controllo 
La Stazione appaltante, anche a mezzo dei propri incaricati dipendenti, potrà sempre 

procedere all 'accertamento della regolarità e al controllo del lavoro, e a tutte le decisioni 
nelPaccettabilità di risorse umane, attrezzatw-e e mezzi d'opera. cosi come nei materiali e 
lavorazioni. 

Con il corrispettivo contrattuale stabilito, sono compensati: 
- gli obblighi ed oneri generali e speciali contenuti nel contratto; 
- gli obbligW ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come 

insiti e consequenziali all'esecuzione e, comunque, eli ordine generale e necessari a 
fornire il lavoro stesso compiuto in ogni sua parte e nel tennine fi ssato. 

Art. 17 - Corrispettivo c pagamenti 
li corrispettivo per il lavoro svolto sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati neLl 'elenco 

prezzi allegato al presente capitolato decurtati del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara. 
oltre I.V.A. 

l prezzi a misura, quelli per l'impiego di manodopera e mezzi d'opera, la fornitura di 
materiale a piè d'opera comprendono anche gli utili d'impresa c le sue spese generali ed 
accessorie e sono soggetti per intero all'offena comranuale. 

I prezzi in elenco comprendono altresì gli oneri per le trasferte del personale ed il trasporto 
dell'attrev..atura necessaria, per i quali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo. 
[ corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tuno il periodo 
contrattuale. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati daUa Stazione 
appaltante tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell 'appalto qualsiasi 
onere espresso c non dal presente capitolato, inerente e conseguente al lavoro di cui trattasi. 

La Dina affidataria riceverà sulla base di quanto regolarmente eseguito e accertato dalla 
Stazione appaltante, pagamento in un'unica soluzione a completamento dei lavori e a fronte di 
presentazione di regolare fattura comprensiva di I.V.A. La liquidazione è subordinata alla 
regolare esecuzione del lavoro, alla certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi 
previdenziali ed assistenziali (DURC) e all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari (Legge 136/2010 e ss.mm.ii.). È vietata qualunque cessione del credito e qualunque 
procura a riscuotere che non siano accenate per iscritto dalla Stazione Appaltante. 

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate . 

. Art. 18- Penalì 
La penale pecuniaria per il ritardato adempimento degli obblighj contrattuali di cui all'art. 

113-bis comma 2 del D.lgs. 50/2016 rimane stabilita nella misura dell'1%o (un per mille) 
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dell 'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ri-tardo nell 'esecuzione dei lavori . 
L ' importo della penale sarà detratto daJ saldo dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. 

È fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni 
subi ti per l'inadempimento. 

Art. 19- Risoluzione del contratto e disdetta del contraente 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contralto, con conseguente rivalsa sulla 
cauzione ed eventuale riduesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: 

• a seguito di numero due contestazioni di inadempimento, inviate a mezzo raccom. a.r., 
nel corso del contratto; 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali; 
- arbitraria sospensione o ing.iustificata mancata esecuzione del lavoro o parte di esso. 

Nel caso in cui, aj sensi della normativa vigente, la Stazione appaltante provvedesse d'ufficio 
a.Jla esecuzione dei lavori, tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del contraente. 

Il contratto potrà, inoltre, risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. 
Se il Contraente dovesse chiedere la risoluzione del contratto prn:na della completa 

esecuzione dei lavori e senza giustificati motivi, la Stazione appaltante, a titolo di risarcimento, 
potrà ri valersi sul corrispettivo e sulla eventuale cauzione, in tutto o in parte, per effetto della 
maggior spesa che potrebbe conseguire dall'assegnazione dei lavori a un terzo, fatta salva ogni 
eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i daruù subiti. 

Art. 20 -Cessione e subappalto 

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le limitazioni e prescrizioni nello 
stesso articolo indicate, ai concorrenti è data la possibilità di indicare nell 'offerta le parti 
dell'appalto che eventualmente intendono subappaltare a terzi. 

È fatto divieto di cessione o subappalto ad avvenuta stipulazione del contratto. In tal caso alla 
cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto consegue di diritto la risoluzione del 
contratto con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, nonché il risarcimento di ogni 
danno maggiore. 

l suddetti provvedimenti sono adottati da questa Stazione appaltante con ano amministrativo, 
senza messa in mora e pronuncia giudiziale. 

Nei casi di subappalto autorizzati rimane impregiudicata la responsabilità dell'Impresa 
contraente, la quale risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. 

La Stazione appaltante non corrisponde al subappaltatore l'importo dei lavori eseguiti, 
pertanto, è fatto obbligo alla Ditta affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data del 
pagamento, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto al subappaltatore 
con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 21 - Contratto, stipulazione e spese contrattuali 

A tutela della Stazione appaltante e ai sensi di legge, l'aggiudicazione è subordinata all'esito 
positivo delle eventuali verifiche sulla l" classificata, relativamente a; requisiti clichiarati in g~ 
con riguardo alla capacità partecipativa, validità e congruità dell'offerta. 

Sono a carico del contraente le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contratt-uale, 
nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e 
all'espletamento dell 'appalto. Sono inoltre a carico del contraente tutti gli oneri e obblighi di 
contratto. 

Sono a carico della Stazione appaltante soltanto li corrispettivo di contratto e quanto per 
legge spettante. 

Art. 22 ~Riferimento tecnico della Committenza 

Per ogni aspetto tecnico relativo all'intervento in oggetto potranno essere contat1ati i seguenti 
tecnici dell'Unità operat-iva Prevenzione e Sicurezza dell'A.P.S.E.Ma.: 
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- ing. Agata Basile tcl: 095/7307846, celi.: 335.7152613; 
• ing. Lci la Castiglione tel: 095/7307827. 

~~ l 
. l Tecnici . ~-p 

Dott. mg. Agata Basllc "~ 1 • 

DotL. ing. Leila Castiglion~ (-..--· 
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