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Art. 1 - Oggetto dell'appalto. 
L'appalto ha per oggetto i lavori atti al miglioramento generate delle condizioni di sicurezza 

dei local dedicatee at laboratori di Nanotecnologie del Centro servizi BRIT, nonché dei laboratori del 
Centro servizi CAPiR, sit presso la Torre Biologica dell'Université degli Studi di Catania. 
Tali intervene riguardano principalmente aspetti impiantistici ed in maniera limitata intervene edili 
Art. 2 - Ammontare e criteria di ag giudicazione dell'appalto. 
Art. 2. I Ammontare dell 'appalto 
It presents appalto verré affidato a compo. L'importo dei lavori ed oner ammonia a Euro 64.195,16, 
compresi € 700,00 relativi a l i  oner di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura 
del 22%. 
It cost presunto della manodopera ammonia ad € 11.677,00 corrispondente a circa it l8,5% 
dell' import"co a base d'asta. 

Art. 2.2 - Criteri di aggiudicazione 
I present lavori, potranno essere appaltati mediate MEPA, preview individuazione delle ditto da 
invitare a formulae offerta attraverso pubblicazione di manifestazione di interest, e aggiudicati 
con it criteria del minor prezzo, at sens dell'art. 95, comma 4, letters a), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. del richiamato Codice dei Contratti Pubblici. 
Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In case di mancata 
aggiudicazione O aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pub pretendere alcuin indennizzo . 
Art. 3 - Sopralluoghi ed informazione 
Le Ditte concorrenti potranno effettuare, a lore cure e specie, Una visits di sopralluogo nella struttura 
Torre Biologica e net local interessati dai lavori oggetto dell'appalto. 
La visits di sopralluogo potré essere effettuata al fine di accertare tutte je condizioni e circostanze 
utili che possano influire nell formulazione dell' offerta.  
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Sara cure dell'Amministrazione universitaria foxfire alls Ditto partecipanti i riferimenti del 
personals con it quale concordance i sopralluoghi. 
La Ditta aggiudicataria non potré, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata O errata ed 
insufficiente conoscenza di condizioni e per l'insorgere di fats ed element non valutati O valutati 
insufficientemente. 
Art. 4 - Descrizione dei lavori. 
I lavori che format oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise 
indicazioni che vengono riportate negli allegati tecnici al presente Capitolato Speciale d'Appalto e 
che all'al"to esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per it tramite 
della D.LL. 
Si elencano brevemente je diverse fast dei lavori: 

1. Approntamento dell ares provvisorie presso i local oggetto degli intervene e stoccaggio 
dei material necessari (materia prima, utensil, attrezzature do installare, approntamenti di 
sicurezza), 

2. Realizzazione basamenti in CLS, 
3. Modifiche architettoniche, 
4. Modifiche degli impianti elettrici e aeraulici, 
5. Installazione di motor e strutture accessorie, 
6. Installazione infissi, 
7. Realizzazione Controsoffitto a tenuta, 
8. Realizzazione basamenti per alloggiamento impianti addolcimento e aria compressa, 
9. Rimozione approntamenti ares provvisorie di cantiere. 

I rifiuti derivanti do eventuali demolizioni e rimozione dei manufatti preesistenti nonché dale 
modifiche e dale installazioni, dovranno essere smaltiti, secondo je procedure di Legge, 
dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cure e specie dell'Impresa 
stessa. L'impresa d o r é  foxfire copier alla D.LL. del certificate di avvenuto smaltimento (ovvero 
quarter copier del formulario di identificazione). Gli eventual rifiuti contenenti amianto verranno 
gestiti, a cure della stazione appaltante, separatamente. 
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La apologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal 
presents capitolato, a c h e  dai seguenti elaborati: elenco prezzi, compute metrico, relazione tecnica, 
verbals di sopralluogo. 
L'impresa, nella programmazione dei lavori d o r é  terre canto che gli stessi verranno eseguiti con 
gli edifici universitari in attivité (local oggetto degli intervene), pertanto vamio considerati i 
conseguenti oner gestionali arch in sede di formulazione dell'offerta. 
Qualora durante it corse dei lavori insorgessero difficolté non riconducibili all'impresa che 
richiedessero un rallentamento od anche Una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avram diritto a 
compensi, ma potré solo ottenere Una proroga net case che l'impedimento fosse tale da non 
permettere l'ultimazione dei lavori net ermine stabilito dal present Capitolato. 
Art. 5 - Variazioni alle opere progettate. 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolté di introduce nelle opere, all'atto esecutivo, 
quells variant che riterrét opportune, nell'interesse della b o n a  riuscita e della economia dei lavori, 
s e n a  he l'Appaltatore possa trade motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di 
qualsiasi nature e specie, non stabiliti net vigente codice del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e net 
presente Capitolato Specials. 
L'impresa Appaltatrice r i a n e  responsabile di qualsivoglia evento negative possa derivate dal 
present lavoro di riqualificazione, a c h e  durante it trasporto del rifiuto prodotto. 
Art. 6 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generate, di legg e regolamenti. 
Per quanta non modificato dal presents schema di contralto, l'esecuzione del contralto disciplinato 
dale disposizioni contenute net D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
It presente appalto rests altresi disciplinato do: 

Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti O he saranno emanate alla data 
di esecuzione dei lavori, 
tutte je Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e 
specificatamente it D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 
it D.Lgs. 3 aprile 2006, n.l52 (norm in materia di ambiente), 
tulle je norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto net Capitolato. 
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L'appalto rests inoltre sottoposto all'ossewanza di tutte je Leggi, Regolamenti e disposizioni 
vigenti o emanate in corse di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed 
infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merit dettate dalle competent Autorit8 (VV.F., 
I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competent per it territorial) e dalla Soprintendenza dei 
Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicable. 
Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate je norme tecniche dettate dall'arte e 
dalla scienza delle costruzioni e da tutte je norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto. I 
capitolati e je disposizioni di Cui supra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara 
a pena conoscenza. 
Art. 7 - Documenti che fanno parte integrante del contralto. 
Saranno allegati al contralto, e ne farand parte integrate, it present Capitolato Specials 
d'Appalto, l'Elenco Prezzi, Compute Metrico, je Relazioni Tecniche, it DUVRI (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali), e l'offerta economics. 
It P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovréi essere consegnato al coordinator in fase di 
Esecuzione prima dell'inizio dei lavori. 
Per tutto quanta non espressamente regolato dal Contralto, dal presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano je disposizioni in vigor per gli appalti dei 
lavori pubblici, fro je quali quell riportate net regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, DPR 207/2010. 
Art. 8 - Ordine dei lavori, tempi e penal. 
L'appaltatore eseguiré je varie opere compress nell'appalto secondo apposite programmer do 
presentable alla Stazione appaltante entre setts giorgi dalla consegna del cantiere. Detto programmer 
potré comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in mode insindacabile dal 
Direttore dei Lavori, variate s e n a  che cit comport diritto ad indennizzi O compensi di sorta in 
favore dell'Appaltatore. In esito a formate comunicazione dell'appaltatore di intervenuta 
ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore 
e rilascia, senza ritardo alcuno, it certificate attestante l'avvenuta ultimazione. It tempo utile per 
dare ultimas i lavori sari di giorgi 60 (sessanta) natural successivi e continui decorrenti dalla data 
del verbale di consegna. 
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La pea le  pecuniaria vere  determinater second quanta stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L'eventuale importo della penale sari detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal 
canto finale. In case di grave inadempimento, it RUP promuove l'avvio delle procedure previste 
dall'a1°t. 108 del Codice (Risoluzione). Per je eventual sospensioni dei lavori si applicheranno je 
disposizioni contenute nell'art.l07 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CRONOPROGAMMA DELLE ATTIVITA' 
I lavori descritti net presents Capitolato dovranno essere ultimas entre 60 giorgi solar e consecutivi 
dalla data di consegna degli stessi. 
Art. 9 - Indicazioni tecniche dei lavori - quality e accettazione dei materiali. 
Standard e quality dei material dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la 
quale si riserva l'accettazione ovvero it rifiuto dei materiali proposti, s e n a  che quest costituisca 
motive, do parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i 
prezzi di offerta. 
Gli oner derivanti dalla eventuate applicazione dell prescrizioni di Cui supra saranno a totals 
calico dell'Appaltatore. 
Tutti i componenti ed i material impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovramio essere 
di primaria marca, corredati da garanzia di lungs durata e facilit8 di manutenzione e di alter qualit8. 
Potranno essere di produzione nazionale O esters, ma per tutti l'Appaltatore dovr8 garantire it facile 
reperimento sul mercato intemo del ricambio di part soggette ad usura. 
Nella scelta dei material, a c h e  non univocamente specificati negli elaborati di gala, si prescrive 
che sano esenti da qualsiasi difetto qualitative e di lavorazione. 
I material da impiantistica e da costruzione devono essere della migliore qualita e conform alle 
norms UNI, CEI, EN ed ove applicable dot t i  di marchio di qualit8. 
A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovr8 documentare la provenienza dei 
materiali e sottoporli - a sue specie - alle necessarie prove di laboratorio per l'accertamento delle 
lore caratteristiche tecniche. 
L'Amministrazione Appaltante, esaminati i material approvvigionati, pub rifiutare, prima del lore 
impiego, quell che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati 
devono essere prontamente allontanati dal cantiere. 
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Nella scelta dei material, a c h e  non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive 
che: 

tutti i material dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitative e di lavorazione, 
tutti i material dovranno essere idonei all'ambiente in Cui saranno istallati, e dovranno 
essere tali da resisters alle azioni rneccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidité alls 
quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio. 

Song compresi tutti gli oner di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessarily per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 
L'Appaltatore che net proprio interest o di sua iniziativa abba impiegato material O component 
di caratteristiche superior a quell prescritte net document contrattuali, O eseguito Una lavorazione 
pill accurate, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i material 
avessero je caratteristiche stabilite. 
Art. 10 - Requisiti necessari delle imprese appaltanti. 
L'impresa he effettueré je Iavorazioni oggetto del present capitolato d o r é  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Iscrizione regolare alla C.C.I.A.A., con oggetto societario inerente al ettore di attivité 
oggetto dell'appalto, 
abilitazione at sens del DM 37/2008 art. l con particolare riferimento al comma 2 letters a, 
c, d, g. 

I0. I - Sub-Appalto 
La discipline dei subappalti é regolata dall'art. 105 del D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii. 
L'appaltatore rests in ogni case responsabile net confront della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima do ogni pretesa dei 
subappaltatori O da richieste di risarcimento danni avanzate do t e r i  in conseguenza all'esecuzione 
di lavori subappaltati. It subappalto non autorizzato comports je sanzioni penal previste dalla legge 
646/82 e s.m. nonché la risoluzione del contralto. 
Dal contralto di subappalto dove risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e je opere affiliate 
in subappalto, gli tessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiors al 
20%. 
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Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative. 
11 . 1 - Cauzione Provvisoria 
L'offerta do presentable per Vaffidamento dell'appalto sari corredata do Una cauzione che, at sens 
dell'Art. 93 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., é part al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da 
prestarsi secondo je modality prescritte nell'Art. 93 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
La cauzione mediate fideiussione bavaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore 
a rilasciare la cauzione definitive di Cui al successive articolo 11.2, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario, inoltre d o r é  prevedere espressamente la rinuncia al beneficial della preventive 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di Cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codie  civile e la sua operativita entre 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
L'Amministrazione riterr8 in ogni case impegnato alla prestazione della cauzione definitive 
l'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, a c h e  qualora lo stesso abba optato per it 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. 
La fideiussione bavaria O polizza assicurativa dovr8 avere validit8 per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contralto per fatto dell' affidatario, ed é svincolata 
automaticamente al momenta della sottoscrizione del contralto medesimo. 
11.2 - Garanzie Definitive 
L'Appaltatore, at sens del comma 1 dell'art. 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., é obbligato a 
costituire Una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di contralto nelle modality gin 
previste per la cauzione provvisoria. In case di ribasso d'asta superiors al 10 per cento, tale garanzia 
sari aumentata di tans punt percentuali quant song quell eccedenti la predetta percentile del 
ribasso. Ove it ribasso sia superiors al 20 per cento, l'aumento é di 2 punt percentuali per ogni 
puerto di ribasso superiore al 20 per cento. 
La mancata costituzione della garanzia determiner la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della 
cauzione da parte dell'Amministrazione e Paggiudicazione dell'appalto (0 della concessione) al 
concorrente he segue nell graduatoria. 
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La suddetta garanzia copre gli oner per it mancato od inesatto adempimento e cessa di avers effetto 
solo all'espletamento del collaudo definitive. 
Art. 12 - Lavori eventual non previsti. 
Per Vesecuzione di categoric di lavori non previsti e per je quali non sano stati convenuti i relativi 
prezzi, si procederé al concordamento dei nuovi prezzi con je norms del DLgs. 50 del 18 aprile 
2016. 
Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto state di utilizzazione e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per it lore regolare funzionamento. 
Saranno a calico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e dell machine e je eventual 
riparazioni, in mode he essi sano sempre in b o n o  state di efficient. 
Art. 13 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori. 
In generate l'Appaltatore avril facolté di sviluppare i lavori net mode he crederé pill convenient 
per da l i  perfettamente compiuti net terrine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione 
Lavori, non riesea pregiudizievole alla b o n a  riuscita dell opere ed agli interest 
dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva in ogni mode it diritto di ordinate l'esecuzione di un 
determinate lavoro entre un prestabilito terrine di tempo O di disporre l'ordine di esecuzione dei 
lavori net mode che riterra pill convenient, specialmente in relazione alls esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna dell furniture escluse dall'appalto, s e n a  che l'Appaltatore 
possa rifiutarsi O fame oggetto di richiesta di special compensi. 
In particolare l'Appaltatore e tenuto a rispettare eventual piani di lavoro stilati dalla D.LL. 
CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori all'Appaltatore eve avvenire non oltre quarantacinque giorgi dalla data di 
stipulazione del contralto, secondo con Ie modality prescritte dal D.Lgs. 50/2016. 
CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel case in Cui i lavori in appalto sano molto estes, ovvero mancini 1'intera disponibilité dell'area 
Sulla quale d o r é  svilupparsi it cartier O comunque per qualsiasi a l ta  cause ed impedimenta, 
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1'Amm.ne appaltante potré disporre la consegna a c h e  in pill tempi successivi, con verbal parziali, 
S€I]Z& che per quest 1'Appaltatore possa sollevare eccezioni O trarre motivi per richiedere maggiori 
compensi O indennizzi. 
La data legals della consegna, per tutti gli effete di Iegge e di regolamento, sar8 quells dell'ultirno 
verbals di consegna parziale. 
Art. 14 - Assicurazione degli opera e responsabilité dell'impresa. 
Nell'esecuzione dei lavori 1'Impresa é tenuta all'osservanza dell norme di legg vigenti in materia 
assicurativa e di assunzione degli opera e del personal comunque addetto at lavori, i Cui oner 
song a calico della lmpresa appaltatrice, la quale si obbliga a c h e  di esquire e di curare la gestione 
del cartier in mode da evitare qualsiasi darn a person e case che potesse derivate, a c h e  
indirettamente, dai lavori attinenti al presente contralto, esonerando e sollevando l'Amministrazione 
appaltante do qualsiasi responsabilité al riguardo. 
In particolare dovrél adottare tutti i provvedimenti e je cautele necessarie a ridurre i rischi 
infortunio, come prevedono je disposizioni di legge vigenti ed in particolare it DLgs 81/2008 e 
successive modifiche, sollevando do ogni responsabilité civil e per le  l'Universitél ed it personal 
do essa dipendente. E richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS 
(Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori. 
L'Impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di ledge e 
di contralto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particular mode di 
quell sulle assicurazioni social (invalidity, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed 
agli obblighi che hanno la lore origine in contralti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori 
diritti patrimonial avert per base it pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni 
familiar, indennita at richiamati alle arm, etc.). La stessa Impress, inoltre, si impegna a praticare 
verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferior a quelle risultanti dai 
contralti collettivi di lavoro di categoria. 
Nel case di denuncia da parte degli Enti competent, durante l'esecuzione del contralto e Sino al 
momenta dell'emissione del mandate di saldo, che a calico dell'Impresa sano state elevate 
contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facolta di sospendere it pagamento dei lavori eseguiti fine 
alla concorrenza del 20% (vent per cento) dell' ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa 

di 

qualsiasi pretesa della Impress per pagamento di interest o a l to  qualsiasi compenso. 
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L'ammontare delle Somme trattenute sari corrisposto Alla Impress solo in seguito ad autorizzazione 
dell'Ente competente. 
Art. 15 - Collaudo delle opere. 
Per it collaudo dei lavori si farm riferimento all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 
I contralti pubblici song soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformity per i servizi e per 
je fomiture, per certificate che l'oggetto del contralto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia state realizzato ed eseguito net rispetto delle 
prevision contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. 
Salvo quanta disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita e 
i v i i  dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che it 
eertificato di collaudo assume carattere definitive. 
Art. 16 - Pagamenti. 
It pagamento avverré mediate unico S.A.L., a conclusions dei lavori preview l'attestazione della 
regolare esecuzione dei lavori, del DURC specific del presente lavoro e rilascio di certificate di 
ultimazione lavori. E' facolté dell'appaltatore richiedere l'anticipazione del 20% calcolato 
sull'impollo dell'appalto at sens dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del richiamato 
Codice dei Contratti Pubblici. 
Le ritenute di legge verranno svincolate, dope l'emissione del certificate di regolare esecuzione do 
parte della D.LL.. 
Art. 17 - Oneri ed obblighi divers a calico dell'Appaltatore. 
Saranno a calico dell'appaltatore tutti gli oner indicati net presente Capitolato Speciale d'Appalto, 
negli allegati e in tutti quell indicati net Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito 
dal Ministero LL.PP. 
L'appaltatore conduce personalmente i Iavori, qualora non lo faccia deve conferire mandate con 
rappresentanza a persons Tomita dei requisiti d'idoneit8 tecnici e moral, per l'esercizio delle attivit8 
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contralto. L'appaltatore r i a n e  responsabile 
dell'operato del s o  rappresentante. 
L'appaltatore é responsabile dell'ordine e della discipline del proprio personate di cartier, essa 
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d o r é  allontanare immediatamente it personal che, a giudizio della D.LL., non fosse idoneo at 
lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto net confront dei funzionari e di alt re person 
addette al cantiere e che commettesse qualunque dione riprovevole. 
Oltre gli oner supra specificati e gli altri previsti net present Capitolato Speciale, song altresi a 
calico dell'Impresa assuntrice gli oner e gli obblighi seguenti: 

scarico dei material all'arrivo in cantiere e lore trasporto nell'ambito del cantiere, 
sri, ponteggi e mezzi d'opera, 
allontanamento dei material di risulta, 
sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni at propri material ed 
opere da parte di estranei e/0 di opera di alt re ditte che contemporaneamente dovessero 
eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso at local. Al 
riguardo l'Amministrazione Sara sollevata da qualsiasi responsabilita, qualsiasi eventuate darn 
d o r a  essere riparato a cure e specie della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo su quests 
la responsabilita per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e dell proprie opere, 
la costruzione ed accurate manutenzione di tutte je opere provvisionali per chiusure e 
sbarramenti di van al fine di rendere impossibili cadute, incident, ecc. Al riguardo dovranno 
essere scrupolosamente osservate tutte je norms di ledge, in particolare it D.Lgs. 81/2008, 

It corrispettivo di tutti i supra citati obblighi ed oner, come pure di quell previsti at successivi 
articoli, s'intende compreso e compensate net prezzo dell'offerta. 
ELABORATI TECNICI 
Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo definitive, l'Impresa d o r é  consegnare: 

i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che dell eventual part di impianto per 
i quali tali certificati sano richiesti dalle vigenti norm di ledge, - tutti gli elaborati tecnici relativi all opere eseguite, in triplice copier e su supporto 
informatico, comprendenti: planimetrie, sezioni, schemi elettrici e schemi funzionali relativi 
agli impianti eseguiti, aggiomati secondo je variazioni eventualmente apportate net corse dei 
lavori, 
i libretti con je norms di use e manutenzione delle apparecchiature installate. 

GARANZIA MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE IN GARANZIA 
La ditto appaltatrice rester garante per la perfetta esecuzione dell opere, fomiture ed impianti per 
la durata di 1 anno dalla data dell'ultimo certificate di collaudo definitive favorevole. Durante it 
supra accennato period di garanzia la ditto appaltatrice avram l'obbligo di provvedere a sua esclusiva 
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cure e specie, a tutti gli intervene necessari sia per conservare all'opera la garantita realizzazione a 
perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutee je prescrizioni contenute net document 
contrattuali, qualunque fosse Ventité degli intervene stessi. Allo stesso mode la ditto installatrice 
avram l'obbligo di eliminate a sua esclusiva cure e specie tutti i v i i ,  je difformité, gli inconvenient e i 
danni derivanti dale modality di effettuazione dei lavori, dell'impiego di rnateriale difettoso ed in 
genere tutto quanta necessarily per assicurare it perfetto e definitive funzionamento degli impianti. 
Nel case di riparazione o sostituzione dei material, apparecchiature O installazioni, eseguite net 
periodo di garanzia di Cui supra, gli obblighi della ditto appaltatrice di Cui al present articolo 
saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione O riparazione. Ove la ditto appaltatrice non 
provvedesse tempestivamente at necessari intervene la Committente é autorizzata a farli eseguire 
direttamente do ter i ,  defalcando la spesa cost sostenuta dalla cauzione, dale ritenute a garanzia e 
dal credit della ditto appaltatrice in genere, e tenendo quests responsabile per l'eventuale 
eccedenza non coperta da detti crediti. In quest case la ditto appaltatrice non Sara responsabile del 
lavoro eseguito do detti t e r i .  
Art. 18 - Specie contrattuali. 
Soho a calico dell'Impresa assuntrice dei lavori, 1'imposta di belle, di registro fiscals e je specie di 
copier O stamps del contralto do stipulate, nonché tutte je tasse, je imposts e je specie inerenti e 
conseguenti Alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. 
Art. 19 - Domicilio legals. 
Per tutti gli effete del contralto, at sens dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori 
Pubblici, 1'appaltatore d o r é  eleggere domicilio legate in Catania, ove non abba in tale luogo 
propri uffici, eve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, O lo studio di un professionista, O 
gli uffici di societa legalmente riconosciuta. 
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