



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area dei Lavori e del Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: Progettazione degli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto presso il piano meno uno di Palazzo Ramondetta Università degli Studi di Catania

Ubicazione: Via Ramondetta, Catania

Committente: Università degli Studi di Catania

R.U.P.: Dott. ing. Piergiorgio RICCI


Progettista: Dott. ing. Mario FINOCCHIARO

Revisione:

Elaborato N.09:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Piano meno uno di Palazzo Ramondetta
Università degli Studi di Catania

Il progettista
Dott. Ing. Mario Finocchiaro



STUDIO FINOCCHIARO
Ingegneria per l'ambiente e la sicurezza
Via Vittorio Emanuele 501 - 95033 Biancavilla (CT)
Office +39 095 982135 - Mobile +39 392.3517746
Email: ing.mariofinocchiaro@gmail.com

Il RUP
[Handwritten signature]

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Forma e ammontare dell'appalto	3
Art. 3. – Requisiti necessari delle imprese appaltanti.....	3
Art. 3.1 Requisiti di ordine generale.....	3
Art. 3.2 Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale.....	3
Art. 4 - Variazioni dei lavori.....	4
Art. 5 - Attività eventuali non previste	4
Art.6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti	4
Art. 7. – Ordine dei lavori e penali	5
Art. 8 Garanzie e coperture assicurative	6
Art. 8.1 - Cauzione provvisoria	6
Art. 8.2 - Cauzione definitiva	6
Art. 9. – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	7
Art. 10. – Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa.....	7
Art. 11 – Pagamenti	8
Art. 12 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	8
Art. 13 – Spese contrattuali.....	10
ELENCO DEGLI ELABORATI.....	10

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per realizzare tutte le opere occorrenti per le seguenti bonifiche dei materiali contenenti amianto secondo gli atti tecnici allegati al presente Capitolato Speciale d'oneri, in conformità al progetto:

- Bonifica dell'amianto friabile dell'isolamento termico di tubazioni e condotte nel locale pompe e nel locale ad esso adiacente del Piano meno uno di Palazzo Ramondetta

Art. 2 - Forma e ammontare dell'appalto

Il lavoro potrà essere appaltato mediante procedura MEPA per come previsto dall'art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sarà stipulato a corpo.

L'appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. Saranno escluse le offerte a ribasso nullo o negativo (rialzo) cioè recanti un importo complessivo uguale o superiore.

L'importo a base d'asta è stimato in € 44.504,53 (inclusi per manodopera € 22.714,50 pari al 51,04% dell'importo totale) oltre IVA ed € € 953,94 + I.V.A. (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara è così suddiviso:

categoria	Importo lavori	Prevalente/scorporabile
OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 44.504,53	Prevalente
ONERI SICUREZZA	€ 953,94	
Tot. Importo lavori (OG12+ONERI SICUREZZA)	€ 45.458,47	
Tot. Importo lavori soggetto a ribasso (OG12)	€ 44.504,53	

Art. 3. – Requisiti necessari delle imprese appaltanti

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nella materia oggetto dell'appalto.

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nel testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Art. 3.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Art. 3.2 Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale

Il concorrente alla gara dovrà possedere:

- attestazione di qualificazione SOA (o attestazione dei requisiti prevista dall'art. 90 del DPR 207/2010) in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato che documenti il possesso delle qualificazioni come di seguito indicate:

categoria	Importo lavori	Qualificazione obbligatoria
OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 44.504,53	si

Per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria "OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" è obbligatoria l'iscrizione alla specifica sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. CAT 10 B.

Per quanto concerne le attività di monitoraggio ambientale previste in progetto, l'impresa esecutrice è obbligata ad avvalersi di un laboratorio di analisi ambientali rispondente ai requisiti previsti dall'art.9 della L.R. 29 aprile 2014 n.10, Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 (Qualificazione del Ministero della Salute) ed accreditato ACCREDIA per le seguenti prove:

- Campionamento di fibre aerodisperse
- Analisi per la determinazione di fibre tramite metodica MOCF
- Campionamento di fibre aerodisperse di amianto
- Analisi per la determinazione quantitativa di fibre di amianto su membrana filtrante mediante metodica SEM

Art. 4 - Variazioni dei lavori

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nel tipo di analisi, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che la Ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel D.lgs. 50/2016.

La Ditta affidataria rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dai lavori oggetto del presente appalto.

Art. 5 - Attività eventuali non previste

Per l'esecuzione di attività non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi ai sensi della normativa vigente.

Art.6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto resta disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di cui al DPR 05/10/2010 num. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antifortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

- la Legge 27 marzo 1992, n.257 e ss.mm.ii. (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
- i D.D.M.M. 6 settembre del 1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto); 14 maggio 1996 (normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto); 20 agosto 1999 (ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto);
- il D.P.R. 8 agosto 1994 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivati dall'esposizione all'amianto durante il lavoro);
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità competenti per il territorio e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art. 7. – Ordine dei lavori e penali

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 19 giorni (diciannove).

La penale pecuniaria per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 113-bis comma 2 del D.lgs. 50/2016 rimane stabilita nella misura dell'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori. L'importo della penale sarà detratto dal saldo dei lavori e, occorrendo, dal conto finale.

È fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti per l'inadempimento.

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10%, il

RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Art. 8 Garanzie e coperture assicurative

Art. 8.1 - Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, è pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell'invito, da prestarsi mediante una delle seguenti possibilità:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno pari a quello richiesto per la cauzione, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa dell'Università, comprovati da relative quietanze di deposito;

- fideiussione rilasciata da una azienda operante nel settore bancario ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- polizza assicurativa rilasciata da ditta di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1959, n. 449 e compresa nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 04 febbraio 1997 ed eventuali e successivi aggiornamenti.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 12.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva l'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 8.2 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo.

Art. 9. – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amm.ne.

L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L.

CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione della Ditta affidataria, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso.

Qualora la Ditta affidataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. In tali casi si rimanda a quanto indicato dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Nondimeno, in caso di rallentamento o sospensione dei lavori, anche se dovuti a difficoltà non riconducibili alla Ditta affidataria, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi.

Art. 10. – Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri

sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università ed il personale da essa dipendente.

E' richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'impresa siano state elevate contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 11 – Pagamenti

Il pagamento avverrà in unica soluzione con S.A.L. a conclusione dei lavori, previa consegna dei certificati di restituibilità, ed inoltre l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, del DURC specifico del presente lavoro e rilascio di certificato di ultimazione lavori.

Le ritenute di legge verranno svincolate dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.LL..

L'appaltatore potrà richiedere ai sensi dell'art. 35 comma 18, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore dell'importo contrattuale, che verrà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Art. 12 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico della Ditta affidataria gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità;
- disponibilità di mezzi d'opera, attrezzature e materiali necessari;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione dei lavori e di tenere i necessari contatti con l'Amministrazione fino all'ultimazione del contratto;
- adozione di provvedimenti e cautele necessari per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- osservanza della normativa sulla sicurezza e sull'igiene relativamente ai rischi specifici connessi al lavoro espletato, nonché adozione delle misure di prevenzione;
- osservanza della normativa su assunzione, retribuzione e previdenza di dipendenti e collaboratori;
- osservanza delle prescrizioni emanate dalla Polizia Municipale e dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, nonché dei relativi regolamenti e norme.

Per quanto sopra, ogni responsabilità ricadrà sul Contraente, con sollievo tanto dell'Amministrazione che dei propri dipendenti.

Il Contraente è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette anche nei confronti del personale dipendente di eventuali subappaltatori.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

- effettuare le attività oggetto del presente appalto mediante impiego di personale idoneo ed altamente specializzato;
- effettuare le attività concordando con la Stazione appaltante i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori;
- garantire, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei luoghi, dei locali, degli spazi confinati e del cantiere;
- disporre di almeno una figura addetta alla gestione delle attività e dell'intero appalto la quale dovrà avere una comprovata esperienza nel settore specifico.

L'appaltatore dovrà risarcire l'Amministrazione appaltante di tutti i danni che comunque derivino dal proprio operato. È vietata alla Ditta affidataria qualunque manomissione o modificazione degli impianti e degli elementi che si connettono ad essi, ad eccezione di quelle impartite dall'Ente appaltante.

Ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione del lavoro affidato all'Appaltatore e gli eventuali danni a persone ed a cose derivanti dalle attività medesime, siano essi danni generati dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa ed incompleta manutenzione delle attrezzature o dei mezzi d'opera, da mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, ecc., saranno assunti dalla Ditta affidataria nella persona del suo Legale Rappresentante che, con l'accettazione del presente appalto, solleva l'Amministrazione appaltante.

Per quanto sopra, ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni, di qualsiasi natura, relativa ai lavori ed alle altre prestazioni affidate alla Ditta, farà capo alla stessa ed al suo Legale Rappresentante.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione. Tutte le spese occorse all'Amministrazione appaltante, in applicazione a quanto sopra detto, saranno addebitate all'Appaltatore.

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, si intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 13 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

ELENCO DEGLI ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica specialistica
- Rilievo fotografico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Incidenza manodopera
- Stima costi della sicurezza
- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Analisi dei rischi
- Cronoprogramma dei lavori
- Layout di cantiere

Catania,

Dott. Ing. Mario Finocchiaro

