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Art. 1 - Oggetto dell’appalto.

L’appalto, presso il complesso “Torre Biologica” di via S. Sofia 97, ¢ finalizzato alla
riqualificazione e messa a norma dei locali del settimo piano e del seminterrato
dell’edifico sopra menzionato in quanto saranno riconvertiti in laboratori di ricerca i
primi e ad archivio i secondi ad uso del dipartimento Biometec.

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto.

11 presente appalto verra affidato a misura. L’importo dei lavori ed oneri ammonta ad €
57.799,13 oltre € 579,52 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre al'L.V.A
nella misura del 22%.

[ presenti lavori potranno essere appaltati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera (c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed affidati con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera (a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del richiamato Codice dei Contratti Pubblici.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per I’elaborazione dell’offerta. In caso di
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pud
pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 — Descrizione dei lavori e delle forniture.
1 lavori che formano oggetto del presente appalto riguardano:

i locali attualmente destinati ad uso ufficio che saranno aggiornati nel layout interno per
tenere conto delle esigenze degli utilizzatori e delle norme antincendio. Il locale
destinato ad archivio verra, inoltre, compartimentato prevedendo la realizzazione di
pareti REI. E prevista, altresi, la fornitura e I'installazione di arredi.

. in merito agli impianti elettrici si prevede 1’adeguamento alle vigenti normative
di legge e tecniche nei locali oggetto dell’intervento (quadri elettrici di locale e circuiti
terminali — illuminazione interna). Il progetto dell’impianto elettrico dei locali oggetto
dell’intervento & stato elaborato secondo le pill recenti normative di legge in vigore,
tenendo conto delle esigenze specifiche delle singole parti ed assicurando la sicurezza,
affidabilita e selettivita necessarie per ambienti del genere. Particolare attenzione & stata
rivolta agli aspetti che riguardano il risparmio energetico e I'uso razionale dell’energia.
Cid allo scopo di ottimizzare i costi di gestione e di operare, secondo direttive di
riduzione delle emissioni in atmosfera di gas (CO2) e sostanze inquinanti, nel pieno
rispetto dell’ambiente.

. in merito agli impianti antincendio (locali archivio) € previsto un sistema di
spegnimento ad aerosol costituito essenzialmente da carbonato di potassio sotto forma
solida a rapida espansione, che attivato elettricamente, mediante una forte reazione
esotermica, passera in fase di sublimazione e successivamente in aerosol, altamente
efficace ed efficiente. La dispersione ultrafine delle particelle solide sospese in un gas
inerte consentiranno l'estinzione degli incendi. L'aerosol prodotto ed immesso in
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ambiente, combatte ed estingue il fuoco inibendo la reazione chimica della combustione
a livello molecolare, senza esaurire il contenuto d'ossigeno, senza usare metodi di
soffocamento e raffreddamento, ma lasciando piena respirabilita e ottime condizioni di
vivibilita. L'agente estinguente solido non & tossico e sara accompagnato dalla scheda di
sicurezza (MSDS) e dai certificati di analisi relativi al prodotto estinguente allo stato
solido e all'aerosol generato dalla reazione esotermica. I.'aerosol generato ed immesso
in ambiente non sara tossico alla massima concentrazione di spegnimento (100 gr./me.)
e nei tempi di massima esposizione indicati dal produttore. Alle concentrazioni di
spegnimento considerate, non dovranno esserci problemi di respirazione legati alla
presenza del particolato solido ultra fine nel volume protetto, il quale non agendo per
sottrazione del livello di ossigeno che resta invariato al 20%, mantiene ottime
condizioni di vivibilita.

Aspetti generali

Le attivita descritte possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il
tramite della D.LL.

Si elencano brevemente le diverse fasi dei lavori:

e Allestimento area del cantiere provvisorio;

¢ Demolizioni di pareti e impianti presenti;

e Rimozione del materiale di risulta e conferimento in discarica;

e Realizzazione delle nuove partizioni;

e Realizzazione dell’impianto elettrico ed antincendio;

e Fornitura e installazione di arredi;

e Prove di collaudo e rimozione dell’area cantiere.

I rifiuti derivanti da demolizioni e rimozione dei manufatti preesistenti nonché dalle
modifiche e dalle installazioni, dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge,
dall’Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cura e spese
dell’Impresa stessa. L’impresa dovra fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto
smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione).

La tipologia e ’ammontare del lavoro, che formano oggetto dell’appalto, risultano olire
che dal presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico
ed elaborati grafici di progetto.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta non riconducibili all’impresa
che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I’appaltatore
non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che
I’impedimento fosse tale da non permettere ’ultimazione dei lavori nel termine stabilito

dal presente Capitolato.
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Art. 4 - Variazioni alle opere progeftate.

L’ Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e
della economia dei lavori, senza che 1’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente
codice del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e nel presente Capitolato Speciale.

L’impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa
derivare dal presente lavoro di manutenzione, anche durante il trasporto del rifiuto
prodotto.

Art. 5 — Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e
regolamenti.

Per quanto non indicato dal presente documento, l'esecuzione del contratto &
disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni.

[1 presente appalto resta altresi disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla
data di esecuzione dei lavori:

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, 1'antinfortunistica, la prevenzione
incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.
L’appalto resta inoltre sottoposto all’osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e
disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla
prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle
competenti Autorita (VV.F., L.S.P.ES.L., LN.ALL.,, CEI, UNI, PMP, USL, ecc.
competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del
Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate
dall’arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all’intervento
oggetto dell’appalto. I capitolati e le disposizioni di cui sopra s’intendono qui richiamati
e di essi I’ Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art.6 — Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante. il presente Capitolato
Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica, il Computo Metrico, 1’Elenco Prezzi, gli
Elaborati Grafici, il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e I’offerta economica.

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.L.L. prima
dell’inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato
Speciale d’ Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore
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per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel regolamento di
esecuzione e attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i1, DPR 207/2010.

Art. 7— Ordine dei lavori, tempi e penall.

L’appaltatore eseguird le varie opere comprese nell’appalto secondo apposito
programma lavori da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla
consegna del cantiere. Detto programma potra comunque essere, in ogni tempo, per
esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato
senza che cid comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore
dell’ Appaltatore.

[n esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori,
la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’appaltatore e rilascia,
senza ritardo alcuno, il certificato attestante |’avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 60 (sessanta) naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria viene determinata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. L eventuale importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori
e, occorrendo, dal conto finale. In caso di grave inadempimento, il RUP promuove
’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del Codice (Risoluzione). Per le eventuali
sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 — Indicazioni tecniche dei lavori — qualita e accettazione dei materiali.

Standard e qualitd dei materiali e delle forniture dovranno essere approvate dalla
Amministrazione appaltante, la quale si riserva l’accettazione ovvero il rifiuto dei
materiali e delle forniture proposte, senza che questo costituisca motivo, da parte
dell’ Appaltatore, per I’avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di
offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a
totale carico dell’ Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto
dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilita di
manutenzione e di alta qualita.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si
prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle norme
UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell’Amministrazione appaltante, |’Appaltatore dovra documentare la
provenienza dei materiali e sottoporli, a sue spese, alle consuete prove di laboratorio per
’accertamento delle loro caratteristiche tecniche.
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L’Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, puo rifiutare,
prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni
contrattuali. I manufatti o materiali contestati devono essere prontamente allontanati dal
cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto,
si prescrive che:

- tutti i materiali e le forniture dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di
lavorazione;

- tutti i materiali e le forniture dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno
istallati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o
dovute all’'umidita alle quali potranno essere sottoposti durante |’esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e quant'altro
necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la
contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9— Requisiti necessari delle imprese appaltanti,

L Impresa che effettuera le lavorazioni dovra soddisfare i seguenti requisiti:

- Iscrizione regolare alla C.C.I.A.A., con oggetto societario inerente al settore di attivita
oggetto dell'appalto;

- Essere in possesso dell’attestazione SOA di categoria OG1,

- Avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e
formati a norma di legge.

9.1 — Sub-Appalto
La disciplina dei subappalti & regolata dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non
autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 646/82 e ss.mm. nonche la
risoluzione del contratto. La Stazione appaltante provvederd a corrispondere
direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 — Garanzie e coperture assicurative.
10.1 CAUZIONE PROVVISORIA
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L’offerta da presentare per 1’affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione
che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sara pari al 2% dell’importo dei
lavori a base d’asta, da prestarsi secondo le modalita prescritte nell’art. 93 D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.

La cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere I’impegno del
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10.2, qualora
I’offerente risultasse aggiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L’ Amministrazione riterrd in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione
definitiva 1’eventuale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, anche qualora lo stesso
abbia optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validitd per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 - GARANZIE DEFINITIVE

L’ Appaltatore, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., €
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo di contratto
nelle modalita gid previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d’asta
superiore al 10 per cento, tale garanzia sarad aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso. Ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, I’aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento,
I’acquisizione della cauzione da parte dell’ Amministrazione e I’aggiudicazione
dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. La
suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo all’espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11 — Lavori eventuali non previsti.

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati
convenuti i relativi prezzi, si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme
del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.
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Art. 12 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.
In genere I’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pil
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.
L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare |’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piti conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che I’Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In particolare I’ Appaltatore &
tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

CONSEGNA GENERALE
La consegna dei lavori all’ Appaltatore deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla data
di stipulazione del contratto, secondo le modalita prescritte dal D.Lgs. 50/2016.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi [’intera
disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi
altra causa ed impedimento, I’Amm.ne appaltante potrd disporre la consegna anche in
piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella
dell*ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 13 — Assicurazione degli operai e responsabilita dell’impresa.

Nell’esecuzione dei lavori I’ Impresa & tenuta all’osservanza delle norme di legge vigenti
in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai
lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di
eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a
persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente
contratto, esonerando e sollevando [I’Amministrazione appaltante da qualsiasi
responsabilita al riguardo.

In particolare dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i
rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilita civile e
penale I'Universita ed il personale da essa dipendente.

E’ richiesto comunque all’impresa aggiudicataria dell’appalto la redazione e
presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima
della consegna dei lavori.
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L’Impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi
di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed
in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invaliditd, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in
contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per
base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari,
indennita ai richiamati alle armi, etc.). La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare
verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante I’esecuzione del contratto e
sino al momento dell’emissione del mandato di saldo, che a carico dell’Impresa siano
state elevate contravvenzioni, 1’Amministrazione ha la facolta di sospendere il
pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento)
dell’ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa
per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L’ammontare delle somme trattenute sard corrisposto alla Impresa solo in seguito ad
autorizzazione dell’Ente competente.

Art. 14 — Collaudo delle opere.

Per il collaudo dei lavori si fara riferimento all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i
servizi e per le forniture, per certificare che 1'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 15 — Pagamenti.

1l pagamento avverra mediante n. 2 S.A.L., il primo al raggiungimento di lavorazioni
eseguite a regola d’arte pari al 60% dell’importo contrattuale, il secondo a conclusione
dei lavori previa consegna delle certificazioni attestanti che i materiali forniti rispettano
i requisiti richiesti, manuali d’uso e manutenzione ed inoltre, I’attestazione della
regolarita contributiva e il rilascio di certificato di ultimazione lavori.

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo ’emissione del certificato di regolare
esecuzione da parte della D.LL. ed approvato dall’organo deliberativo della stazione
appaltante.

Art. 16 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore.
Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Capitolato Generale e
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Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.
L’appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnica e morale,
per Iesercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L’appaltatore & responsabile dell’ordine e della disciplina del proprio personale di
cantiere; essa dovra allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della
D.LL., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei
confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commettesse
qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono
altresi a carico dell’Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all’arrivo in cantiere e loro trasporto nell’ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi e mezzi d’opera;

- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni ¢ manomissioni ai propri
materiali ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che
contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell’interno dei fabbricati e che
dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo I’Amministrazione sara sollevata
da qualsiasi responsabilitd; qualsiasi eventuale danno dovra essere riparato a cura €
spese della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa la responsabilita per
difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere;

_1a costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e
sharramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il
D.Lgs. 81/2008;

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai
successivi articoli, s’intende compreso e compensato nel prezzo dell’offerta.

Art. 17 — Garanzia

La ditta appaltatrice restera garante per la perfetta esecuzione delle opere, e delle
forniture eseguite per la durata di 2 anni dalla data dell’ultimo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione. Durante il sopra accennato periodo di garanzia la ditta
appaltatrice avra 1’obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese tutti i vizi, le
difformita, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalita di effettuazione dei
lavori, dell’impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per
assicurare la perfetta tenuta del manto impermeabilizzante. Nel caso di riparazione o
sostituzione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi
della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un anno dalla
data di sostituzione o riparazione. Ove la ditta appaltatrice non provvedesse

Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e Linnovazione - B.R.LT.
Unita Operativa Coordinamento Attivith e Servizi Poli di Ateneo
Via 8. Sofia 97 - 95131 Catania - e-mail: uo.cpa@unict.it

11



SDIVAT, :
«f"? 3 :\Q%‘ UNIVERSITA | Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e L’innovazione - B.R.LT.
3 it & 19 degli STUDI
2B i CATANIA
‘{‘;_,3.3 b~ ‘ Unita Operativa Coordinamento Attivita e Servizi Poli di Ateneo

tempestivamente ai necessari interventi la Committente ¢ autorizzata a farli eseguire
direttamente da terzi, defalcando la spesa cosi sostenuta dalla cauzione, dalle ritenute a
garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in genere, e tenendo questa responsabile
per I’eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. In questo caso la ditta appaltatrice
non sara responsabile del lavoro eseguito da detti terzi.

Art. 18 — Spese contrattuali.

Sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori, I'imposta di bollo, di registro fiscale e
le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e
le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all’espletamento dell’appalto.

Art. 19 — Domicilio legale.

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto dei
Lavori Pubblici, I’appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia
in tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e L'innovazione — B.R.LT.
Unita Operativa Coordinamento Attivitd e Servizi Poli di Ateneo
Via 8. Sofia 97 - 95131 Catania - e-mail: uo.cpa@unict.it

12



