UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI CATANIA

AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO
E DELLA MANUTENZIONE

REINPAL B

e et s

TAV.

Progetto di rifunzionalizzazione della Banca del
germoplasma, del Dipartimento di Scienze Biologiche,
i Geologiche e Ambientali all'interno dell’edificio

denominato Conservatorio Vergini al Borgo, via

SCALA: Empedocle 58 — Catania

N' PROGETTO: ELABORATO:

(DIRECTORY) g

P A CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

g DATA: GIUNGO_2018 g

:

FILE:
5 N
PROGETTISTI:

Dott. Ing, A. Mistfgtiq =
Geom. Ignazio Pu

Ancir. PAZRAPA GaepclT

Visto: Il Responsabile/Unico del Procedimento
Dott. Arch. Sebastigno/Puylvirenti




UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

Progetto di rifunzionalizzazione della Banca del germoplasma, del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali all’interno dell’edificio denominato Conservatorio
Vergini al Borgo, via Empedocle 58 — Catania

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IMPORTO DELL'APPALTO: € 45.000,00

Catania,  giugno 2018

Progettisti:
dott. arch. Barbara Carfi
dott. ing. Andrea Mistretta

geom. Ignazio Parisi

Visto: IL DIRIGENTE

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. C. Vicarelli)

dott. arch. Sebastiano Pulvirenti



CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto: Progetto di
rifunzionalizzazione della Banca del germoplasma, del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali all’interno dell’edificio denominato Conservatorio
Vergini al Borgo, via Empedocle 58 — Catania.

Le indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto ne forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Categoria dei lavori OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto complessivo dell’appalto ¢ pari ad € 45.000,00 (diconsi euro
quarantacinque/00) IVA 22% inclusa.

L'importo dei lavori a base d’asta, compresi nell’appalto, ammonta ad €
35.934,62 (diconsi euro trentacinquemilanovecentotrentaquatto/62), di cui € 1.097,16 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 22%, spese tecniche ed
oneri (vedi quadro economico).

L'incidenza della manodopera e pari ad € 9.036,80 che equivale al 25,94%.

Art. 3
REQUISITI NECESSARI DELLE IMPRESE APPALTANTI

Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale disciplinati dal Codice Appalti
(art. 80 D.Lgs. 50/2016), le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che
soddisfino i seguenti requisiti:

- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente
informati e formati a norma di legge;

- attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 2 (ovvero dichiarazione ex
art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

- avere direttamente erogato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, analoghe lavorazioni e per un importo almeno pari a quelli previsti dal



presente capitolato (€ 35.934,62).

Art. 4

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 4.1

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell’appalto sara corredata da una
cauzione che, ai sensi dell’art.93, comma 1 del DLgs 50/2016, & pari al 2% dell'importo
dei lavori a base d’asta, da prestarsi mediante una delle modalita previste dalla
normativa vigente.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere I'impegno del fideiussore
a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 4.2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civilee la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L’Amministrazione riterra in ogni caso impegnato alla prestazione della
cauzione definitiva l'eventuale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, anche qualora lo
stesso abbia optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validita per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 4.2

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, del D. Lgs
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalita gia previste per la
cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, 1'acquisizione della
cauzione da parte dell’Amministrazione e l'aggiudicazione dell’appalto (o della
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. La suddetta garanzia copre gli



oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
all’espletamento del collaudo definitivo.

Art. 5
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come
appresso: lavori di tinteggiatura, ripristini di porzioni di intonaci interni, demolizione
di tramezzi e creazione di nuovi, ripristino di controsoffitto , realizzazione di un nuovo
impianto elettrico, realizzazione di un isolamento termico nei locali etc etc.

Art. 6
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati I' Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti e gli interventi che la riguardano.

L'Appaltatore non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, a mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati 0 non considerati,
tranne che tali nuovi elementi configurano come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile.

Art. 7
VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come
norma di massima.

L'Amministrazione, si riserva la insindacabile facoltd di introdurre all'atto
esecutivo, quelle varianti quantitative e qualitative pili opportune, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su
specifica disposizione del RUP o del D.LL. e preventivamente approvate dal
Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Art. 8
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei



lavori siano pilt gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto,
cosi da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso
all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. . :

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre 1'Amministrazione a spese
impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e
che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9
OSSERVANZA DI LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente

foglio di patti e condizioni si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e

norme che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate dall’appaltatore:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii.;

- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di
lavoro;

- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mmu.ii.;

- D.P.R. n.207 del 05/10/2010 nelle parti vigenti;

- Norme tecniche del C.N.R., norme U.N.I, norme C.E.I e tutte le norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei
lavori.

Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di sottoscrizione del contratto.

L'impresa dovra dare immediatamente inizio ai lavori ed in ogni caso non oltre
10 giorni dalla consegna.

Art. 11
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 45
(quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'accertamento dell'avvenuto completamento dei lavori sara fatto su
insindacabile giudizio della D.LL. e del collaudatore che redigera all'uopo apposito



certificato.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio
tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel esso di sospensione parziale, le opere sospese. _

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma
operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate della vigente normativa e non
danno diritto all'impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione
di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole lavorazioni, I'Tmpresa
appaltatrice e tenuta e proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Con ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione
dei lavori viene incrementato, su istanza dell Tmpresa, soltanto degli eventuali maggiori
tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della
sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa
essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la sospensione temporanea non determinerd prolungamento della
scadenza contrattuale medesima.

Art. 12
ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A
SALDO DEI LAVORI

La Ditta esecutrice avra diritto al pagamento a fine dei lavori in unico stato
avanzamento. Il tutto previa accurata preparazione dei necessari elaborati contabili e
disegni.

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, per scadenza del contratto,
I'Amministrazione liquidera l'importo residuo entro i successivi mesi tre e comunque
non prima dell’esito positivo di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, con lo svincolo totale delle ritenute per
infortuni, come pure la restituzione della cauzione definitiva, avverra entro i successivi
mesi tre e comunque non prima dell’'esito positivo di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

Art. 13



TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle
prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori
ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti
collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica
natalizia e festivita, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi
e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore fino alla data del collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura
e dimensioni dellTmpresa di cui é titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

Art. 14
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienze dell'Appaltatore, I' Amministrazione appaltante avra il
diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in
danno dell'Appaltatore stesso ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore e I'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate
in conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Art. 16
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi compresi tutti gli
oneri a carico della Ditta, compreso il personale, trasporto, imposte, tasse e contributi.

Tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in
opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni
genere, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare
le opere compiute a regola d'arte.



