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CAPITOLO l 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Art. l 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto: l'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto: 
lavori edili necessari all'adeguamento antincendio dell'area destinata all' installazione 
di gruppo elettrogeno a servizio del centro stella d'Ateneo con fornitura e posa in opera 
del suddetto gruppo elettrogeno, ubicato presso il C. U. S. Sofia. 

Le indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto ne forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 

Categoria dei lavori 0530. 

Art2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 81.000,00 (diconsi euro 
o~tantunomila/00) IV A 22% inclusa. 
L'importo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta ad € 64.733,60 
(diconsi' euro sessantaquattxomila settecentotrentatre/60), di cui € 621,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%, spese tecniche ed oneri (vedi 
quadro economico). 
L'incidenza della manodopera è pari ad € 6.576,91 che equivale a 10,16% dell'importo a 
base d'asta. 

Art. 3 
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere che fo1n1an0 oggetto de] presente appalto possono riassumersi come 
appresso: lavori edili così come specificato nel computo metrico allegato, necessari 
all'adeguamento antincendio dell'area destinata all'installazione di gruppo elettrogeno 
a servizio del centro stella d'Ateneo con fornitura e posa in opera del suddetto gruppo 
elettrogeno, ubicato presso il C. U. S. Sofia. 

Art. 4 
CONDIZIONI DI APPALTO 

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara: 



a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località 
interessata dai lavoli e di averne accertato le condiziorù di viabilità e di accesso, 
nonché gli impianti e gli interventi che la riguardano. 

L'Appaltatore non poh·à eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, a mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, 
tranne che tali nuovi elementi configurano come cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile. 

Art.5 
VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI 

Le indicazioni di cui ai precedenti art~coli debbono ritenersi unicamente come norma di 
massima. 
L'Amministrazione, si dserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, 
quelle varianti quantitative e qualitative più opportune, senza che l'Appaltatore possa 
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto. 
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica 
disposizione· del RUP o del D. LL. e preventivamente approvate dal Committente nel 
l'ispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. 

Art. 6 
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti 
contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori 
siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, così da 
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare 
compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioiù prima di dar corso all'Ordine 
di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, 
resta conh·attualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le 
evenruali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

Art. 7 
OSSERVANZA DI LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE 
Per quanto non previsto e comunque non esp1·essamente specificato dal presente foglio 
di patti e condizioni si farà altresì applicazione delle seguenti leggt l'egolamenti e 
norme che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate dall'appaltatore: 
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro; 
- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ìi.; 



- D.P.R. n.207 del 05/10/2010 nelle parti vigenti; 
- Norme tecrùche del C.N.R., norme U.N.I., norme C. E.I. e tutte le norme modificative 

e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei 
lavori. 

Art8 
CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
sottosaizione del contratto. 
L' impresa dovrà dar~. immediatamente inizio ai lavori ed in ogni caso non oltre 10 
giorni dalla consegna. 

ART9 
TEMPO UTILE PER LA UL TIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Art lO 
UL TIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, per scadenza del contratto, 
l'Amministrazione liquiderà l'importò residuo entro i successivi mesi tre e comunque 
non prima dell'esito positivo di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

Art.ll 
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LA V ORATORI 

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle 
prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei 
confronti dei soci, condizioni,normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori 
ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scaden~a e 
fino alla loro sostituzione. 
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi 
nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e 
festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle 
forme in essi contratti previsti. 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 



ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni 
dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 

ART12 
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di inadempienze dell'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto 
di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno 
dell'Appaltatore stesso ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

ART13 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

L'AppaltatOl'e è l'unico tesponsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in 
conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse 
alle condizioni contrattuali/ del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento . . 

ART14 
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi compresi tutti gli oneri a 
carico della Ditta, compreso il petsonale, trasporto, imposte, tasse e contributi. 
Tutte le spese per la fornitura, cadeo/ trasporto; scarico, lavorazione e posa in opera dei 
vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le 
spese generali, l'utile. delJiAppaltatore e quant'altro possa occon·ere per dare le opere 
compiute a regola d'arte. 
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