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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il progetto prevede la revisione e la rimessa a nuovo degli infissi esterni di Palazzo
Pedagaggi. Nell’immobile sono presenti al piano terra infissi in ferro verniciato ai piani
superiori infissi in legno duro di rovere.

Gli infissi in ferro presentano evidenti segni di corrosione in alcune parti e necessitano
anche di smaltatura; quelli in legno, pur essendo dal lato interno ancora in discrete
condizioni, da quello esterno gli agenti atmosferici hanno dissolto la vernice protettiva e
intaccato la superficic lignea creando fenomeni di ossidazione € ammaloramento.

Mentre gli infissi in ferro sono facilmente raggiungibili mediante scale e trabattelli e
quindi & possibile una lavorazione in loco per quelli in legno, trovandosi ai piani superiori
in gran parte su balconi di limitato aggetto o addirittura inesistenti, si & prevista una
lavorazione da eseguire in laboratorio, previo smontaggio e chiusura temporanea del vano
con pannelli.

Per quanto riguarda gli infissi in ferro le lavorazioni previste sono le seguenti: smaltatura
di infisso esterno in ferro comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e
coprifili, consistente rimozione mediante raschiatura e carteggiatura della vecchia pittura e
delle tracce di ruggine. Passivazione di tutte le parti mediante applicazione a pennello di
convertitore di ruggine tipo FEROX dell’Arexon o equivalente, mano di antiruggine al
minio di piombo, carteggiatura fine e applicazione di due mani di smalto all’acqua nei
colori a scelta della Direzione Lavori. Nella lavorazione dell’infisso & prevista e
compensata nel prezzo la sigillatura dello stesso con le parti murarie con sigillante non
siliconico resistente ai raggi UV. Nelle parti in cui risultasse necessario riprendere la
continuitd degli stipiti in lapideo si useranno idonee malte di ripristino. Sono compresi e
compensati nel prezzo della lavorazione quant’altro necessario per eseguire il lavoro a
perfetta regola d’arte nonché tutte le opere provvisionali, quali ponti di servizio, trabattelli,
recinzioni di delimitazione dell’area di lavoro e dell’area in cui posso avvenire interferenze
sia con gli utenti dell’edificio che con I’esterno (strade e cortile). Si sono individuate due
tipologie dimensionali. Una sino a metri 4,5 e I’altra sino a metri quadri 7,5. Infine, per
quelli in legno, si sono progettate le seguenti operazioni: verniciatura di infisso esterno in
legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e

coprifili. Consistente nello smontaggio dello stesso, previa rimozione dell’eventuale

Progetto dei lavori di revisione ¢ rimessa a nuovo degli infissi esterni di Palazzo Pedagaggi a Catanin.
- Capitolato Speciale d*Appalto -



parapetto metallico ove presente e quant’altro possa ostruirne la rimozione, fornitura e
collocazione nel vano liberato dall’infisso di chiusura temporanea formata da almeno tre
traversi metallici a pressione mediante vite e da pannello tagliato a misura di osb dello
spessore di 25 mm connesso mediante legatura ai traversi metallici. Carico su automezzo
dell’infisso e trasporto in laboratorio. In laboratorio sara eseguita la lamatura e levigatura
della faccia esterna di tutti gli elementi, la revisione della ferramenta, cardini e chiusure
anche con eventuale sostituzione e integrazione, eventuale inserimento di piccole parti in
legno, sino al 10% della superficie, la rimozione della vecchia vernice mediante
raschiatura e carteggiatura, eventuale stuccatura in tinta con stucco ad olio per esterni,
mano di fondo turapori e tre mani di vernice trasparente tipo “International Schooner
vernice trasparente” o di qualitd superiore. Una volta verniciato I’infisso e approvato dalla
Direzione lavori si procedera al carico, trasporto e montaggio in sede previa rimozione
della chiusura temporanea. Una volta fissato I'infisso si proseguirad con il rimontaggio
dell’eventuale parapetio metallico e di quant’altro precedentemente rimosso. Nel
montaggio dell’infisso € prevista e compensata nel prezzo la sigillatura dello stesso con le
parti murarie con banda autoespandente di opportuna sezione e sigillante non siliconico
resistente ai raggi UV. Nelle parti in cui risultasse necessario riprendere la continuita degli
stipiti in lapideo si useranno idonee malte di ripristino. Sono compresi e compensati nel
prezzo della lavorazione quant’altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola
d’arte nonché tutte le opere provvisionali, quali ponti di servizio, trabattelli, recinzioni di
delimitazione dell’area di lavoro e dell’area in cui posso avvenire interferenze sia con gli
utenti dell’edificio che con I’esterno (strade e cortile). In questo caso si sono individuate
tre tipologie dimensionali. Una sino a metri 4,5 |a seconda sino a metri quadri 7,5 e, infine

la terza sino a metri quadrati 9,0.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori a base d’asta, compresi nell’appalto, ammonta a misura, ad €
60.034,00 (diconsi euro sessantamilazerotrentaquattro/00) di cui € 624,00
(seicentoventiquattro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
ILV.A. al 22 %.

Categoria OS6 Euro 59.410,00
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Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per 1’elaborazione dell’offerta. In caso di
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pud pretendere

alcun indennizzo.

Art. 3. — Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie:

3.1 categoria prevalente

0S6 * FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI”.

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed
esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,

legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

I lavori possono riassumersi come appresso, salvo pitt precise indicazioni che all*atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della
D.LL.:
- Smontaggio, trasporto in laboratorio, revisione e rimessa a nuovo di infissi esterni in
legno;;
- Revisione e rimessa a nuovo di infissi esterni in ferro;

- Realizzazione di opere di chiusura provvisionali;

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dovranno essere smaltiti, secondo le
procedure di Legge, dall’Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate,
a cura e spese dell’Impresa stessa. L’impresa dovra fornire copia alla D.LL. del certificato
di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione). Eventuali

rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, separatamente,
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La tipologia e ’ammontare del lavoro, che forma oggetto dell’appalto, risultano oltre che
dal presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, relazione tecnica,
relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici di progetto € piano di sicurezza.

L’impresa, nella programmazione dei lavori dovra tenere conto che gli stessi verranno
eseguiti con gli edifici universitari in attivita (locali oggetto degli interventi), pertanto vanno

considerati i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell’offerta.

Art.4. - Variazioni alle opere progettate.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori, senza che |’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti
(D.L. 50/2016) e nel presente Capitolato Speciale.

L’impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare

dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art.5. — Disciplina del rapporto, esservanza del capitolato generale, di leggi e

regolamenti.

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, I’esecuzione del contratto

disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

11 presente appalto resta altresi disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, ¢ Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla
data di esecuzione dei lavori;

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, I’antinfortunistica, la prevenzione
incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mmu.ii..

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L’appalto resta inoltre sottoposto all’osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e

disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla

prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle
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competenti Autoritda (VV.F., LSP.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il
territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.
Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate
dall’arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all’intervento
oggetto dell’appalto.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s’intendono qui richiamati e di essi I’ Appaltatore si

dichiara a piena conoscenza.

Art.6. — Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale
d’Appalto, la relazione tecnica e le relazioni specialistiche, ’Elenco Prezzi, gli Elaborati
Grafici, il D.U.V.R.IL. e I’offerta economica) CHMRIO WEREO,

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima
dell’inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti

dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Art. 7. — Ordine dei lavori e tempi

L’appaltatore eseguira le varie opere comprese nell’appalto secondo apposito programma da
presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto
programma potra comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in
modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che cié comporti diritto ad
indennizzi o compensi di sorta in favore dell’ Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la
D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante |’avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 90 (rovanta) naturali successivi ¢
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria ¢ stabilita nella misura dell’l per mille dell’ammontare netto
contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.
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L’importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal
conto finale. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo della penale
superiore al 10%, il RUP promuove I’avvio della procedura di risoluzione del contratto per
grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8. — Indicazioni tecniche dei lavori — qualita e accettazione dei materiali
Standard e qualitd dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione
appaltante, la quale si riserva I’accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza
che questo costituisca motivo, da parte dell’ Appaltatore, per ’avanzamento di richieste di
maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dall’eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a
totale carico dell’ Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto
dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilita di
manutenzione e di alta qualita.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti 1’ Appaltatore dovra garantire
il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si
prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali da costruzione devono essere della migliore qualitd e conformi alle norme UNI,
CEIL EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell’Amministrazione appaltante, 1’Appaltatore dovra documentare la
provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese — alle consuete prove di laboratorio per
’accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L’Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, pué rifiutare, prima
del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I
manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si

prescrive che:
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- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di
lavorazione;

- tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno istallati, e
dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all’'umidita alle quali potranno essere sottoposti durante 1’esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro
necessario per realizzare ['opera a perfetta regola d'arte.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la

contabilita é redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9. — Requisiti necessari delle imprese appaltanti

Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e

formati a norma di legge.

Art. 10. — Garanzie e coperture assicurative

10.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta da presentare per I’affidamento dell’appalto sard corredata da una cauzione che, ai
sensi dell’art.93, comma | del DLgs 50/2016, ¢ pari al 2% dell’importo dei lavori a base
d’asta, da prestarsi mediante una delle seguenti possibilita:

a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno
pari a quello richiesto per la cauzione, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato o presso la Cassa dell’Universitd comprovati da relative quietanze di
deposito;

b) fideiussione rilasciata da una Azienda operante nel settore bancario ovvero da

intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che
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svolgano in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci¢ autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

¢) polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni ai sensi del T.U. esercizio delle Assicurazioni private approvato con
D.P.R. 13.2.1959, n. 449 e compresa nell’elenco pubblicato nella G.U. della
Repubblica n. 28 del 4.2.1997 ed eventuali e successivi aggiornamenti.

d) polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 D.Lgs 385/1993.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere I'impegno del fideiussore a rilasciare

la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora !’offerente risultasse

aggiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, comma 2, del codice civile ¢ la sua operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

[’ Amministrazione riterra in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva

I’eventuale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni

dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed &

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del 10 per cento
dell’importo di contratto nelle modalita gia previste per la cauzione provvisoria. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso d’asta
sia superiore al 20 per cento, tale garanzia sard aumentata di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, 1’acquisizione
della cauzione da parte dell’Amministrazione e I'aggiudicazione dell’appalto (o della

concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo all’espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11. - Lavori eventuali non previsti

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procedera al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito
dall’art. 217 del codice appalti 50/2016.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le

eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 12. — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I’Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pin
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi dell’ Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare ’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre ’ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pill conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall’appalto, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

In particolare I’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

12.1 CONSEGNA GENERALE
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula
del contratto.
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I R.U.P.,, in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,
puo emettere ’ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di

pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,
I"aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento & considerato

grave negligenza accertata..

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi 'intera disponibilita
dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, I"Amm.ne appaltante potra disporre la consegna anche in pill tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’ Appaltatore possa sollevare eccezioni
0 trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella

dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 13. — Assicurazione degli operai e responsabilita dell’impresa

Nell’esecuzione dei lavori 'Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle norme di legge vigenti in
materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori,
i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di
curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che
potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando

e sollevando I' Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilita al rignardo.
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In particolare dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs
81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilita civile e penale
I'Universita ed il personale da essa dipendente.

E’ richiesto comunque all’impresa aggiudicataria dell’appalto la redazione e presentazione
del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei
lavori.

L’Impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di
legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in
particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi
che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei
contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi,
etc.).

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni
normative ¢ retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di
categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante I’esecuzione del contratto e
sino al momento dell’emissione del mandato di saldo, che a carico dell’Impresa siano state
elevate contravvenzioni, I’Amministrazione ha la facoltd di sospendere il pagamento dei
lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell’ammontare di ciascuna
rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro
qualsiasi compenso.

L’ammontare delle somme trattenute sara corrisposto alla Impresa solo in seguito ad

autorizzazione dell’Ente competente.

Art. 14, — Pagamenti

Il pagamento avverra in stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il credito al netto del
ribasso e delle ritenute ammonti ad euro 20.000,00 (ventimila/00). Il certificato per il
pagamento dell’ultima rata di saldo, qualunque sia I’ammontare, verrd rilasciato dopo

I"ultimazione dei lavori e I’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
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Art. 15. — Oneri ed obblighi diversi a carico dell’ Appaltatore

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato
Generale agli altr1 indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati
nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP..
L’appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I’esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore
rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L’appaltatore ¢ responsabile dell’ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere;
essa dovra allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse
idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di
altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono

altresi a carico dell’Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

scarico dei materiali all’arrivo in cantiere e loro trasporto nell’ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi e mezzi d’opera;

- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali
ed opere da parte di estranei elo di operai di altre ditte che contemporaneamente
dovessero eseguire lavori nell’interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso
ai locali. Al riguardo I’Amminisirazione sard sollevata da qualsiasi responsabiliti;
qualsiasi eventuale danno dovra essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice
degli impianti, ricadendo su questa la responsabilita per difettosa sorveglianza dei propri
macchinari ¢ delle proprie opere;

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e

sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo

dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il

D.Lgs. 81/2008.

I corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai
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successivi articoli, s’intende compreso e compensato nel prezzo dell’ offerta.

Art. 16. — Spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori, I'imposta di bollo, di registro fiscale ¢ le
spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese

inerenti e conseguenti alla partecipazione ¢ all’espletamento dell’appalto.

Art. 17. — Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto dei
Lavori Pubblici, I’appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in
tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

ELENCO DEGLI ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto con Prescrizioni

Tecniche i seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

Elenco Prezzi Unitari
Elaborati grafici di progetto
Documentazione fotografica
D.UV.R.L
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