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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI DI MATERIE  (SpCat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da

01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,

anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai

45 kW

EDIFICIO ARCHIVIO

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 90% del volume di materiale movimentato

Area media di scavo mq 116.54 116,54 42,950 0,900 4´504,854

SOMMANO m3 4´504,854 8,18 36´849,71

2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da

01.01.04.06 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,

anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di

resistenza.

EDIFICIO ARCHIVIO

Si considera una percentuale di scavo in roccia pari al 10%

del complessivo di materiale scavato

Area media di scavo mq 116.54 116,54 42,950 0,100 500,539

SOMMANO m3 500,539 39,91 19´976,51

3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori

01.01.06.01 da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo

meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

EDIFICIO ARCHIVIO

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 40% del volume di materiale movimentato

Plinti di fondazione (n° 18) *(par.ug.=18,00*0,40) 7,20 3,100 3,100 1,400 96,869

Cordoli di collegamento plinti (n° 8) *(par.ug.=8,00*0,40) 3,20 11,320 1,100 0,500 19,923

Cordoli di collegamento plinti (n° 4) *(par.ug.=4,00*0,40) 1,60 4,730 1,100 0,500 4,162

Cordoli di collegamento plinti (n° 4) *(par.ug.=4,00*0,40) 1,60 4,790 1,100 0,500 4,215

Cordoli di collegamento plinti (n° 15) *(par.ug.=15,00*

0,40) 6,00 3,870 1,100 0,500 12,771

Dadi di rinforzo per irrigidimento cordoli perimetrali (n° 4)

*(par.ug.=4,00*0,40) 1,60 1,800 1,800 1,500 7,776

FOGNATURA

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 30% del volume di materiale movimentato

Condotta acque meteoriche ø 250

Pozzetto 1-2 0,40 14,600 0,500 1,250 3,650

Pozzetto 2-3 0,40 8,300 0,500 1,250 2,075

Pozzetto 3-4 0,40 8,000 0,500 1,250 2,000

Pozzetto 4-5 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 5-6 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 6-7 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 7-8 0,40 7,200 0,500 1,250 1,800

Pozzetto 9-10 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 10-11 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 11-12 0,40 6,500 0,500 1,250 1,625

Pozzetto 12-13 0,40 8,100 0,500 1,250 2,025

Pozzetto 13-14 0,40 8,300 0,500 1,250 2,075

Pozzetto 14-15 0,40 14,600 0,500 1,250 3,650

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 172,741 56´826,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172,741 56´826,22

Pozzetto 15-8 0,40 9,400 0,500 1,250 2,350

Pozzetto 8-esistente. 0,40 8,000 0,500 1,250 2,000

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 100% del volume di materiale movimentato

Condotta acque meteoriche ø 160

Collegamento pluviali-pozzetti

lato ovest 7,000 0,400 1,000 2,800

5,00 1,000 0,400 1,000 2,000

lato est 6,00 1,500 0,400 1,000 3,600

Collegamento caditoie-pozzetti

lato nord 2,00 2,000 0,400 1,000 1,600

3,000 0,400 1,000 1,200

lato ovest 2,00 4,000 0,400 1,000 3,200

lato sud 2,00 1,000 0,400 1,000 0,800

Condotta acque nere ø 160 15,500 0,400 1,000 6,200

17,500 0,400 1,000 7,000

SOMMANO m3 205,491 9,73 1´999,43

4 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori

01.01.06.06 da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo

meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse

modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle

classi di resistenza

EDIFICIO ARCHIVIO

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 60% del complessivo di materiale scavato

Plinti di fondazione (n° 18) *(par.ug.=18,00*0,60) 10,80 3,100 3,100 1,400 145,303

Cordoli di collegamento plinti (n° 8) *(par.ug.=8,00*0,60) 4,80 11,320 1,100 0,500 29,885

Cordoli di collegamento plinti (n° 4) *(par.ug.=4,00*0,60) 2,40 4,730 1,100 0,500 6,244

Cordoli di collegamento plinti (n° 4) *(par.ug.=4,00*0,60) 2,40 4,790 1,100 0,500 6,323

Cordoli di collegamento plinti (n° 15) *(par.ug.=15,00*

0,60) 9,00 3,870 1,100 0,500 19,157

Dadi di rinforzo per irrigidimento cordoli perimetrali (n° 4)

*(par.ug.=4,00*0,60) 2,40 1,800 1,800 1,500 11,664

FOGNATURA

Si considera una percentuale di scavo in terreni sciolti pari

al 60% del volume di materiale movimentato

Condotta acque meteoriche

Pozzetto 1-2 0,60 14,600 0,500 1,250 5,475

Pozzetto 2-3 0,60 8,300 0,500 1,250 3,113

Pozzetto 3-4 0,60 8,000 0,500 1,250 3,000

Pozzetto 4-5 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 5-6 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 6-7 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 7-8 0,60 7,200 0,500 1,250 2,700

Pozzetto 9-10 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 10-11 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 11-12 0,60 6,500 0,500 1,250 2,438

Pozzetto 12-13 0,60 8,100 0,500 1,250 3,038

Pozzetto 13-14 0,60 8,300 0,500 1,250 3,113

Pozzetto 14-15 0,60 14,600 0,500 1,250 5,475

Pozzetto 15-8 0,60 9,400 0,500 1,250 3,525

Pozzetto 8-esistente. 0,60 8,000 0,500 1,250 3,000

SOMMANO m3 265,643 60,16 15´981,08

5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale

01.05.04 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed

altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli

...  delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato

compiuto a regola d'arte.

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 74´806,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´806,73

- per ogni m³ di rilevato assestato

EDIFICIO ARCHIVIO

Area media di rinterro mq 35.74 35,74 42,950 1´535,033

SOMMANO m3 1´535,033 3,89 5´971,28

6 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.

01.02.04 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti

dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ...

ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi

meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato

EDIFICIO ARCHIVIO

Si considera un rinterro del materiale scavato, a ridosso

delle opere strutturali, pari al 50 % del volume movimentato

Vedi voce n° 3 [m3 205.491] 0,500 102,746

Vedi voce n° 4 [m3 265.643] 0,500 132,822

SOMMANO m3 235,568 3,16 744,39

7 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a

01.02.05.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori

o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ...

venienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4

- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.

Si considera la discarica posta ad una distanza dal cantiere

pari a km 7

Quantità di cui alle voci scavo

Vedi voce n° 1 [m3 4 504.854] 7,000 31´533,978

Vedi voce n° 2 [m3 500.539] 7,000 3´503,773

Vedi voce n° 3 [m3 205.491] 7,000 1´438,437

Vedi voce n° 4 [m3 265.643] 7,000 1´859,501

A detrarre quantità di cui ai rinterri

Vedi voce n° 5 [m3 1 535.033] -1,00 7,000 -10´745,231

Vedi voce n° 6 [m3 235.568] -1,00 7,000 -1´648,976

Sommano positivi m3*km 38´335,689

Sommano negativi m3*km -12´394,207

SOMMANO m3*km 25´941,482 0,63 16´343,13

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 97´865,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´865,53

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2)

8 Conglomerato cementizio per strutture non armate o

03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vibratura  ... vi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura.

2) per opere in fondazione con C 12/15

Sottofondazione muro di contenimento 42,900 3,300 0,100 14,157

Sottofondazione plinti di fondazione (n° 18) 18,00 2,700 2,700 0,100 13,122

Sottofondazione cordoli di collegamento plinti (n° 8) 8,00 11,320 0,700 0,100 6,339

Sottofondazione cordoli di collegamento plinti (n° 4) 4,00 4,730 0,700 0,100 1,324

Sottofondazione cordoli di collegamento plinti (n° 4) 4,00 4,790 0,700 0,100 1,341

Sottofondazione cordoli di collegamento plinti (n° 15) 15,00 3,870 0,700 0,100 4,064

Sottofondazione dadi di rinforzo per appoggio pannelli (n°

4) 4,00 1,400 1,400 0,100 0,784

Per consolidamento e sostegno muri di recinzioni esistenti e

da mantenere - se ne prevedono mc 10 10,000

SOMMANO m3 51,131 126,92 6´489,55

9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

03.01.02.05 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 1110 ... arre di armatura:

Per opere in fondazione per lavori stradali:

5) per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

Fondazione muro di contenimento 42,900 3,100 0,600 79,794

SOMMANO m3 79,794 142,30 11´354,69

10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

03.01.02.13 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 1110 ... barre di armatura:

Per opere in fondazione per lavori stradali:

13) per opere in elevazione per lavori stradali C25/30

Elevazione muro di contenimento *(larg.=(0,40+0,90)/2) 42,900 0,650 6,000 167,310

SOMMANO m3 167,310 145,93 24´415,55

11 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o

03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali:

2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Muro di contenimento terrapieno

Si consdeira una incidenza di ferro di armatura pari a kg/mc

40.00

Vedi voce n° 9 [m3 79.794] 40,000 3´191,760

Vedi voce n° 10 [m3 167.310] 40,000 6´692,400

SOMMANO kg 9´884,160 1,83 18´088,01

12 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di

03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate

in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Sottofondazione muro di contenimento 2,00 42,900 0,100 8,580

Fondazione muro di contenimento 2,00 42,900 0,600 51,480

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 60,060 158´213,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,060 158´213,33

Elevazione muro di contenimento 2,00 42,900 6,000 514,800

Chiusure laterali 4,00 3,100 0,600 7,440

(lung.=(0,40+0,90)/2) 4,00 0,650 6,000 15,600

Per consolidamento e sostegno muri di recinzioni esistenti e

da mantenere - se ne prevedono mc 30 30,000

SOMMANO m2 627,900 23,46 14´730,53

13 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o

03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali:

1) per strutture in cemento armato intelaiate

Per plinti di fondazione

Si considera una incidenza di ferro di armatura pari a kg/mc

100

Volume di cls per singolo plinto mc 4.432 18,00 4,432 100,000 7´977,600

Per cordoli di collegamento plinti

Si considera una incidenza di ferro di armatura pari a kg/mc

50

Volume di cls per cordoli di collegamento plinti mc 82.982 82,982 50,000 4´149,100

Per dadi di rinforzo cordoli

Si considera una incidenza di ferro di armatura pari a kg/mc

50

Volume di cls per singolo dado mc 1.440 4,00 1,440 50,000 288,000

SOMMANO kg 12´414,700 2,02 25´077,69

14 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di

03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,

comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compres ... o del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

Plinti di fondazione (n° 18) *(par.ug.=18*4) 72,00 2,500 0,400 72,000

(par.ug.=18*4) 72,00 1,500 1,200 129,600

(par.ug.=18*4) 72,00 0,800 1,200 69,120

Cordoli di collegamento plinti (n° 12) *(par.ug.=12*2) 24,00 12,920 0,700 217,056

Cordoli di collegamento plinti (n° 15) *(par.ug.=15*2) 30,00 5,470 0,700 114,870

Dadi di rinforzo per irrigidimento cordoli perimetrali (n° 4)

*(par.ug.=4*4) 16,00 1,200 1,000 19,200

SOMMANO m2 621,846 30,92 19´227,48

15 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

03.01.02.02 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 1110 ... e e le barre di armatura:

Per opere in fondazione per lavori edili:

2) per opere in fondazione per lavori edili C28/35

Plinti di fondazione (n° 18) 18,00 2,500 2,500 0,400 45,000

18,00 1,500 1,500 1,200 48,600

a detrarre bicchiere pilastro -18,00 0,800 0,800 1,200 -13,824

Cordoli di collegamento plinti (n° 12) 12,00 12,920 0,500 0,700 54,264

Cordoli di collegamento plinti (n° 15) 15,00 5,470 0,500 0,700 28,718

Dadi di rinforzo per irrigidimento cordoli perimetrali (n° 4) 4,00 1,200 1,200 1,000 5,760

Sommano positivi m3 182,342

Sommano negativi m3 -13,824

SOMMANO m3 168,518 159,59 26´893,79

16 Fornitura e posa in opera, da piste idonee, di pilastri

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 244´142,82
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244´142,82

ED.01 prefabbricati in c.a.v., posti nelle campate laterali e centrale,

aventi sezione 60/60 ed altezza come da progetto gettate e ...

la collocazione, all'interno dei pilastri perimetrale (come da

progetto) delle tubazioni di scarico delle acque piovane.

Pilastri capannone 12,00 5,600 67,200

6,00 5,500 33,000

SOMMANO m 100,200 270,00 27´054,00

17 Fornitura e posa in opera da piste idonee, di travi

ED.02 prefabbricate in c.a.p. del tipo " L60/60-TR70/100" aventi

lunghezza come da progetto, poste nelle campate laterali e

centrale,  ... orizzazioni e nel rispetto delle legislazioni

vigenti, dallo stabilimento di produzione fino al cantiere di

montaggio.

Travi capannone 4,00 7,250 29,000

6,00 6,950 41,700

2,00 7,250 14,500

3,00 6,950 20,850

SOMMANO m 106,050 292,00 30´966,60

18 Fornitura e posa in opera da piste idonee, di Copertura tipo

ED.03 "Lybra-mono-falda o similare" con tegoli prefabbricati in

c.a.p. ad ala retta, larghi max cm. 250 e lunghezza come da

p ... orizzazioni e nel rispetto delle legislazioni vigenti, dallo

stabilimento di produzione fino al cantiere di montaggio.

Solaio di copertura 29,400 35,400 1´040,760

SOMMANO m2 1´040,760 151,60 157´779,22

19 Fornitura e posa in opera da piste idonee, di pannelli di

ED.04 tamponamento prefabbricati a giunti verticali in battuta

esterna ai pilastri aventi altezza di ml. 6,50 circa, a taglio te

... izzazioni e nel rispetto delle legislazioni vigenti, dallo

stabilimento di produzione fino al cantiere di montaggio.

Pannelli perimetrali 2,00 30,000 6,000 360,000

2,00 36,000 6,000 432,000

SOMMANO m2 792,000 175,00 138´600,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 598´542,64
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598´542,64

OPERE DI FINITURA EDILI  (SpCat 3)

20 Preparazione di piano di posa per pavimentazione

155131a industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per

i primi cm 18, da pietrisco di pezzatura compresa tra mm 40

e mm 7 ... istero per la fornitura del materiale e per

l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per uno

spessore di 20 cm.

Sottofondo per pavimento industriale 29,440 35,440 1´043,354

SOMMANO m2 1´043,354 17,06 17´799,62

21 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,000 0,00 0,00

22 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura

05.01.19 e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante

l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali e additivo super

... e la sigillatura dei giunti e tutte le altre operazioni non

previste nella presente voce.

- dello spessore di cm 14

Pavimentazione interna 29,440 35,440 1´043,354

SOMMANO m2 1´043,354 37,96 39´605,72

23 Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante, a base

05.01.20 acquosa o a base di resine in solvente, per il trattamento di

stagionatura corretta di pavimentazione industriale in  ...

alla posa del calcestruzzo. Compreso sfrido e ogni altro

onere per dare il protettivo posato a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 22 [m2 1 043.354] 1´043,354

SOMMANO m2 1´043,354 3,63 3´787,38

24 Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per finitura

05.01.21 superficiale corazzata a mezzo di indurenti a spolvero e a

pastina a base di miscela di corindone e quarzi. Compreso la

stesa sul ... lisciatura con apposita attrezzatura e quant'altro

necessario per dare la superficie eseguita a perfetta regola

d'arte.

Vedi voce n° 22 [m2 1 043.354] 1´043,354

SOMMANO m2 1´043,354 20,25 21´127,92

25 Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di

05.01.22 giunti, mediante il taglio con disco diamantato in quadrati di

ml. 5,00 di lato, la successiva posa di giunti, il riem ... e e la

successiva sigillatura. Compreso ogni onere e magistero per

la realizzazione dei giunti a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 22 [m2 1 043.354] 1´043,354

SOMMANO m2 1´043,354 20,06 20´929,68

26 Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di

02.02.12.02 viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino

zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con

app ... la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura

dell'intera superficie con gesso dolce.

2) con lastre di spessore 13 mm

Rivestimento interno pannelli prefabbricati 2,00 35,440 4,200 297,696

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 297,696 701´792,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297,696 701´792,96

Rivestimento interno pannelli prefabbricati 2,00 29,440 4,200 247,296

a detrarre

Finestre -24,00 1,500 2,000 -72,000

Porte di accesso -4,00 1,320 2,150 -11,352

Porte di accesso -1,00 2,500 2,350 -5,875

Sommano positivi m2 544,992

Sommano negativi m2 -89,227

SOMMANO m2 455,765 40,83 18´608,88

27 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm,

02.02.06 eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello

spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con las

... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la

eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.

Ufficio 6,000 4,500 27,000

4,100 4,500 18,450

WC 3,200 4,500 14,400

2,00 1,500 4,500 13,500

a detrarre aperture -1,00 1,000 2,150 -2,150

-2,00 0,900 2,150 -3,870

Sommano positivi m2 73,350

Sommano negativi m2 -6,020

SOMMANO m2 67,330 53,37 3´593,40

28 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura,

05.01.08 non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie

smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in

pa ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la

boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la

sigillatura.

WC 1,500 1,500 2,250

WC 1,440 1,500 2,160

SOMMANO m2 4,410 48,57 214,19

29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate

05.02.01 di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera

con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ...

stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola

d'arte.

WC 4,00 1,500 2,200 13,200

2,00 1,440 2,200 6,336

2,00 1,500 2,200 6,600

a detrarre aperture -2,00 0,900 2,150 -3,870

Sommano positivi m2 26,136

Sommano negativi m2 -3,870

SOMMANO m2 22,266 45,08 1´003,75

30 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso

12.03.04 dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili

d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm,

fissato  ...  garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

WC 1,500 1,500 2,250

WC 1,440 1,500 2,160

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 4,410 725´213,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,410 725´213,18

SOMMANO al m² 4,410 33,87 149,37

31 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina

11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ...

to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Pareti interne al capannone 2,00 35,440 4,200 297,696

2,00 29,440 4,200 247,296

pareti esterne ufficio

 *(lung.=4,04+1,60) 5,640 4,500 25,380

(lung.=2,90+3,20) 6,100 4,500 27,450

Pareti interne ufficio *(lung.=3,94+5,94) 9,880 4,500 44,460

WC *(H/peso=3,00-2,20) 4,00 1,500 0,800 4,800

(lung.=(1,50+1,44))*(H/peso=3,00-2,20) 2,00 2,940 0,800 4,704

SOMMANO m2 651,786 4,99 3´252,41

32 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due

08.03.09 partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50

mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della

D.L.  ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile

indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita

chiave

Ufficio 1,000 2,150 2,150

WC 2,00 0,900 2,150 3,870

SOMMANO m2 6,020 244,43 1´471,47

33 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità

10.01.02.02 dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista

levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta

bastarda ... tura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

2) perlato di Sicilia e simili

Soglie finestre 24,00 1,500 0,400 14,400

SOMMANO m2 14,400 104,29 1´501,78

34 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità

10.01.03.02 dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista

levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti,

... tura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

2) perlato di Sicilia o simili

Soglie porte esterne 4,00 1,320 0,400 2,112

2,500 0,400 1,000

Gradini esterni 3,00 2,000 0,400 2,400

SOMMANO m2 5,512 142,89 787,61

35 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da

215082b 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,

spessore totale 45 mm, pressopiegato su tree lati, con r ...

orredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza

e 2 cerniere.

b) a 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm

Porte ingressi laterali 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 496,43 1´985,72

36 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 734´361,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734´361,54

215082c 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,

spessore totale 45 mm, pressopiegato su tree lati, con r ...

orredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza

e 2 cerniere.

c) a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm

Porta ingresso principale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´063,97 1´063,97

37 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

215101c acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in

acciaio ad uno o due battenti:

c) maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Su porta principale 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 239,70 1´198,50

38 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

215101a acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in

acciaio ad uno o due battenti:

a) maniglione interno e placca esterna

Su anta secondaria 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 227,57 1´137,85

39 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con

08.01.03.03 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a

taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, col

... 90 per singolo battente o anta anche scorrevole.

3) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7

W/(m²/K)

Finestre 24,00 1,500 2,000 72,000

SOMMANO m2 72,000 380,49 27´395,28

40 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12,

08.04.05 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8,

8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ...

tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e

applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.

Vedi voce n° 39 [m2 72.000] 72,000

SOMMANO al m² 72,000 41,26 2´970,72

41 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per

07.01.01 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e

simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... e e

relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per cancelli di chiusura camminamento la ovest dell'edificio

Si prevede una incidenza pari a kg/mq 15.00 2,00 1,550 2,300 15,000 106,950

SOMMANO kg 106,950 3,39 362,56

42 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per

07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e

simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... e

e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per cancelli di chiusura camminamento la ovest dell'edificio

Si prevede una incidenza pari a kg/mq 15.00 2,00 1,550 2,300 15,000 106,950

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 106,950 768´490,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,950 768´490,42

SOMMANO kg 106,950 3,02 322,99

43 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a

07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali

occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti

da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 41 [kg 106.950] 106,950

Vedi voce n° 42 [kg 106.950] 106,950

SOMMANO kg 213,900 2,41 515,50

44 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di

11.03.01 antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in

opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ...

a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Cancelli di chiusura camminamento la ovest dell'edificio 2,00 1,550 2,300 7,130

SOMMANO m2 7,130 15,15 108,02

45 Fornitura e posa in opera di scala di accesso alla copertura,

ED.09 del tipo alla marinara, realizzata in alluminio con annessa

gabbia di protezione a partire dai due metri dal piano del ...

Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per il

montaggio, compresi tutti gli elementi di fissaggio

occorrenti.

Per accesso alla copertura 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´100,00 3´100,00

46 Fornitura e posa in opera di linea vita, della lunghezza di ml

ED.10 35,00, montata su piastre in acciaio Inox con supporti

deformabili idonei per lamiere grecate Sp. 5/10, con annessi

... ssario)

Elemento a curva (se necessario)

Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a

rottura  di 36 kN

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00

47 Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio

ED.11 conformi alla normativa UNI EN 11578:2015 Tipo A

comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera

(inclusi elementi di ... di ancoraggio

6. Istruzioni per la prova di verifica (collaudo) su un

campione applicato alla struttura di supporto

Dispositivi in copertura 15,000

SOMMANO cadauno 15,000 43,00 645,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 775´181,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 775´181,93

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SpCat 4)

48 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana

15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo

pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 317,08 317,08

49 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana

15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa

del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile

... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

d'arte.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 244,26 244,26

50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta

13.03.03.03 densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per

acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN

1220 ...  la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

3) D esterno 32 mm

Dalla Centrale idrica - se ne prevedono 50,000 50,000

SOMMANO m 50,000 5,78 289,00

51 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico

15.04.01.02 per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,

comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ...

assatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a

punto d'acqua:

2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16

WC 1,000

Lavabo 2,000

Scaldaacqua 2,000

SOMMANO cadauno 5,000 97,34 486,70

52 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione

15.04.03 per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del

sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c

... etta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla

norma UNI EN 12056-1/5.

- per punto di scarico acque bianche

WC 1,000

Lavabo 2,000

SOMMANO cadauno 3,000 171,61 514,83

53 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico da installare

ED.06 a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia

vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione ...

entazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Da litri 12.

1,000

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 1,000 777´033,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 777´033,80

SOMMANO cadauno 1,000 175,00 175,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 777´208,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 777´208,80

RETI SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE  (SpCat

5)

54 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di

15.04.23 scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle

dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,

compres ... tura per l'ispezione, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

Scarico esterno WC 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 114,42 114,42

55 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo

15.04.24 prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone

incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm,

compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

In prossimità dei pluviali di scarico della copertura 12,000

SOMMANO cadauno 12,000 62,51 750,12

56 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo, per

ED.05 scarichi di acque reflue e piovane, realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

l'immi ...  possano depositarsi sulle parti laterali del fondo

del pozzetto.

Dimensioni esterne cm 60x60, spessore pareti cm 12.

Rete acque bianche 15,000

Rete acque nere 1,000

SOMMANO cadauno 16,000 160,00 2´560,00

57 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a

06.04.02.03 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e

recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura

400 kN)

Si considera un peso di kg/cad 60.00 16,00 60,000 960,000

SOMMANO kg 960,000 4,14 3´974,40

58 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in

06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm

a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non

inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da

compensarsi a parte.

7,000

SOMMANO cadauno 7,000 118,26 827,82

59 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa

06.04.05.02 sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI

EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,

sistema di  ... e opere murarie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

2) classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Si considera un peso di kg/cad 85.00 7,00 85,000 595,000

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 595,000 785´435,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 595,000 785´435,56

SOMMANO kg 595,000 4,22 2´510,90

60 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per

13.07.03.03 fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN

1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastom ... ne del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo da compensarsi a parte.

3) D esterno 160 mm; interno 150,6 mm

Condotta acque meteoriche

Collegamento pluviali-pozzetti

lato ovest 7,000 7,000

5,00 1,000 5,000

lato est 6,00 1,500 9,000

Collegamento caditoie-pozzetti

lato nord 2,00 2,000 4,000

3,000 3,000

lato ovest 3,000 3,000

5,000 5,000

lato sud 2,00 1,000 2,000

Condotta acque nere 15,500 15,500

17,500 17,500

SOMMANO m 71,000 15,70 1´114,70

61 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per

13.07.03.05 fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN

1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastom ... ne del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo da compensarsi a parte.

5) D esterno 250 mm; interno 235,4 mm

Condotta acque meteoriche

Pozzetto 1-2 14,600 14,600

Pozzetto 2-3 8,300 8,300

Pozzetto 3-4 8,000 8,000

Pozzetto 4-5 6,500 6,500

Pozzetto 5-6 6,500 6,500

Pozzetto 6-7 6,500 6,500

Pozzetto 7-8 7,200 7,200

Pozzetto 9-10 6,500 6,500

Pozzetto 10-11 6,500 6,500

Pozzetto 11-12 6,500 6,500

Pozzetto 12-13 8,100 8,100

Pozzetto 13-14 8,300 8,300

Pozzetto 14-15 14,600 14,600

Pozzetto 15-8 9,400 9,400

Pozzetto 8-esistente. 8,000 8,000

SOMMANO m 125,500 31,12 3´905,56

62 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle

13.08.01 tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale

permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da

ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la

sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il

costipamento.

TUBAZIONE ø 250

Condotta acque meteoriche

Pozzetto 1-2 14,600 0,500 0,500 3,650

Pozzetto 2-3 8,300 0,500 0,500 2,075

Pozzetto 3-4 8,000 0,500 0,500 2,000

Pozzetto 4-5 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 5-6 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 6-7 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 7-8 7,200 0,500 0,500 1,800

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 14,400 792´966,72



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,400 792´966,72

Pozzetto 9-10 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 10-11 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 11-12 6,500 0,500 0,500 1,625

Pozzetto 12-13 8,100 0,500 0,500 2,025

Pozzetto 13-14 8,300 0,500 0,500 2,075

Pozzetto 14-15 14,600 0,500 0,500 3,650

Pozzetto 15-8 9,400 0,500 0,500 2,350

Pozzetto 8-esistente. 8,000 0,500 0,500 2,000

a detrarre ingombro tubazione

Vedi voce n° 61 [m 125.500] -1,00 0,125 0,125 3,140 -6,157

TUBAZIONE ø 160

Condotta acque meteoriche

Collegamento pluviali-pozzetti

lato ovest 7,000 0,400 0,400 1,120

5,00 1,000 0,400 0,400 0,800

lato est 6,00 1,500 0,400 0,400 1,440

Collegamento caditoie-pozzetti

lato nord 2,00 2,000 0,400 0,400 0,640

3,000 0,400 0,400 0,480

lato ovest 2,00 4,000 0,400 0,400 1,280

lato sud 2,00 1,000 0,400 0,400 0,320

Condotta acque nere 15,500 0,400 0,400 2,480

17,500 0,400 0,400 2,800

a detrarre ingombro tubazione

Vedi voce n° 60 [m 71.000] -1,00 0,080 0,080 3,140 -1,427

Sommano positivi m3 42,735

Sommano negativi m3 -7,584

SOMMANO m3 35,151 23,53 827,10

63 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta

13.03.15.08 densità per fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad

elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli ef ...

ere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte; sono esclusi scavo e rinterro.

8)  D esterno 110 mm

Nuova condotta di scarico in pressione polo tecnologico 100,000 100,000

SOMMANO m 100,000 23,92 2´392,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.
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R I P O R T O 796´185,82

OPERE DI FINITURA STRADALI  (SpCat 6)

64 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo

06.02.13.03 vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e

dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a

compressione non infer ... rezzo, compreso l'onere della

compattazione con apposita piastra vibrante.

- spessore cm 8

3) di colore grigio chiaro

Lato nord edificio 28,400 3,000 85,200

Lato sud edificio 32,000 3,450 110,400

Ripristino pavimentazione lato est edificio 41,650 3,000 124,950

SOMMANO m2 320,550 38,35 12´293,09

65 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello

06.02.03 spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di

conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta

cementizia dosa ... cemento in polvere, la rigatura, la

bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

Lato ovest edificio 36,400 1,570 57,148

3,550 1,800 6,390

SOMMANO m2 63,538 27,23 1´730,14

66 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,

06.01.01.02 costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI

10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo

all'umidità ot ... rte. Misurato a spessore finito dopo

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

2) per strade in ambito urbano

Ripristino pavimentazione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 43,000 10,000 0,300 129,000

SOMMANO m3 129,000 27,22 3´511,38

67 Conglomerato bituminoso per strato di base, di

06.01.04.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ... % di quella determinata nello studio

Marshall

2) per strade in ambito urbano  - per ogni mq e per ogni cm

di spessore

Ripristino pavimentazione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 43,000 10,000 10,000 4´300,000

SOMMANO m2*cm 4´300,000 1,52 6´536,00

68 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di

06.01.05.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm

di spessore

Ripristino pavimentazione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 43,000 10,000 4,000 1´720,000

SOMMANO m2*cm 1´720,000 1,69 2´906,80

69 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di

06.01.06.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 823´163,23
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R I P O R T O 823´163,23

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... a determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm

di spessore mq/cm

Ripristino pavimentazione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 43,000 10,000 3,000 1´290,000

SOMMANO m2*cm 1´290,000 2,26 2´915,40

70 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

03.01.02.13 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 1110 ... barre di armatura:

Per opere in fondazione per lavori stradali:

13) per opere in elevazione per lavori stradali C25/30

Ripristino muretto recinzione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 43,000 0,200 0,600 5,160

SOMMANO m3 5,160 145,93 753,00

71 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o

03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali:

2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Si consdeira una incidenza di ferro di armatura pari a kg/mc

25.00

Vedi voce n° 70 [m3 5.160] 25,000 129,000

SOMMANO kg 129,000 1,83 236,07

72 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di

03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate

in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Ripristino muretto recinzione parcheggio Dipartimento

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 2,00 43,000 0,600 51,600

SOMMANO m2 51,600 23,46 1´210,54

73 Lavori occorrenti per lo smontaggio dei pannelli di

ED.07 recinzione esistente a confine con il parcheggio del

"Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente",

in uno con i pale ... e di quuant'altro occorrente per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Con esclusione della

sola verniciatura.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 4´000,00 4´000,00

74 Lavori occorrenti per lo smontaggio della recinzione

ED.08 esistente all'interno dell'area di cantiere, realizzata con

pannelli di grigliato elettrofuso, in uno con lo smontaggio

delle a ... i tagli, delle saldature, delle molature e di

quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 820,00 820,00

-------------------------------------

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 833´098,24
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R I P O R T O 833´098,24

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 7)

75 Lavoro di smontaggio e recupero pali di illuminazione

IE.10 esterna parcheggio polo tecnologico area destinata alla

costruzione dell'archivio

pali bordo marciapiede 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 300,00 1´200,00

76 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o

14.01.02.01 commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in

tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del

locale (ques ... cio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

1) con cavo di tipo FS17

PIANO TERRA 35,000

SOMMANO cadauno 35,000 35,90 1´256,50

77 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto

14.01.04.02 luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con

in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione d

... o o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e

dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito

PIANO TERRA 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 59,50 476,00

78 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica

14.01.09.02 monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea

in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del

lo ... gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed

ogni altro onere.

2) monofase, conduttori di sezione 2,5mm²

PIANO TERRA 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 52,50 262,50

79 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice,

14.02.02.01 monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire

dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tu

... o a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i

raccordi per cassetta.

1) con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

PIANO TERRA 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 63,70 637,00

80 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci

14.02.03.02 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia,

standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centr ...

o FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo

principale.

2) presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli

PIANO TERRA 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 15,00 150,00

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 837´080,24
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R I P O R T O 837´080,24

81 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo

14.03.06.02 d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini

cinafrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro

... ni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

2) passerella a filo L =200mm H=50mm

posa cavi 4,00 40,000 160,000

tratti interni 8,00 35,000 280,000

SOMMANO m 440,000 25,10 11´044,00

82 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con

14.03.12.01 classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a

vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de

... ratura e previo accordo con la D.L..

1) tubazione rigida D20mm Compresa incidenza pezzi

speciali (curve, raccordi ecc)

archivio 50,000

SOMMANO cadauno 50,000 4,29 214,50

83 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette

14.03.15.01 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in

PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No

... nazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

1) cavo FS17 sez 1x1,5mm

archivio 50,000

SOMMANO m 50,000 0,87 43,50

84 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.16.09 di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti

elettr ... 9) strumento multifunzione per corrente, tensione,

frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di

potenza

quadro generale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 281,40 281,40

85 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.16.05 di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti

elettr ... tature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

5) spia presenza tensione fino a 3 LED

quadro generale 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 22,00 66,00

86 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.14.02 di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici

(con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di seg

... ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

2) portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A

quadro generale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 30,60 30,60

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.
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87 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico

14.04.05.45 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale

non s ... one secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2 per valori superiori].

45) Icu=15 -25 kA curva C - 3P -  da 125 A

generale 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 324,80 649,60

88 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

14.04.04.12 isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o

IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di

qualsiasi t ... asparente o fume), compreso ogni accessorio

per la posa in opera.

12) centralino da parete IP55 con portella 54 moduli

quadro generale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 192,70 192,70

89 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico

14.04.05.07 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale

non s ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2 per valori superiori].

7) Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

QUADRO GENERALE 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 73,60 294,40

90 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico

14.04.05.01 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale

non s ... e secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2 per valori superiori].

1) Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

quadro generale 20,000

SOMMANO cadauno 20,000 24,00 480,00

91 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da

14.04.06.02 accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui

alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per  ... stanza compreso ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici.

2) blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA

quadro generale 20,000

SOMMANO cadauno 20,000 47,40 948,00

92 Fornitura e posa in opera di Corpo Illuminante: con telaio in

IE.01 alluminio e gran resistenza alle alte temperature; ottica opal

anti-abbagliamento dimensioni 1140x60x80; 3200 lm, 40 W

...  il corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed

accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Archivio zona 1 8,000

Archivio zona 2 8,000

Archivio zona 3 8,000

SOMMANO cadauno 24,000 615,51 14´772,24

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 866´097,18
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R I P O R T O 866´097,18

93 Fornitura e posa in opera di Corpo Illuminante a pendente.

IE.02 Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato resistente ai

raggi UV. Diffusore: cristallo in vetro stampato resistente ...

il corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed

accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Ufficio 4,000

WC 2,000

SOMMANO cadauno 6,000 128,48 770,88

94 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°,

045186b temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza

luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe

di isol ... imentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A:

apertura del fascio 80°, potenza 50 W, equivalente a 150 W

vapori di sodio

illumiinazione esterna 12,000

SOMMANO cad 12,000 302,31 3´627,72

95 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione

14.08.12.06 di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da

corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in

policarbon ...  il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente).

6) flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA)  - aut. 1h -

Autodiagnosi

Piano Terra 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 295,10 1´475,50

96 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione

14.08.11.06 di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED

costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e

scherm ...  per il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente).

6) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h -

Autodiagnosi

Archivio 16,000

Ufficio 2,000

wc 1,000

SOMMANO cadauno 19,000 235,80 4´480,20

97 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o

14.03.18.41 staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore v ...

oni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere

e magistero.

41) cavo FG16(o)M16 sez. 3x50mm² + 1x25mm²

collegamento Qloc_tec - QGen. 40,000 40,000

SOMMANO m 40,000 54,30 2´172,00

98 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con

14.03.01.03 tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a

parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in

tubi ... i distribuzione del locale più distante alimentato dalla

dorsale. Per ogni interruttore di partenza.

3) linea 2x6mm²+T

3,00 120,000 360,000

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.

A   R I P O R T A R E 360,000 878´623,48
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R I P O R T O 360,000 878´623,48

SOMMANO m 360,000 18,00 6´480,00

99 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda

14.03.19.02 in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.

2) sez. 35 mm²

Distribuzione secondaria 140,000 140,000

SOMMANO m 140,000 6,69 936,60

100 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di

14.03.20.01  acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-

6, munito di bandierina con 2 fori  13 mm per allacciamen

... nalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 ×

300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.

1) lunghezza 1,5 m

4,000

SOMMANO cadauno 4,000 90,00 360,00
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COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.
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R I P O R T O 886´400,08

IMPIANTO ANTINCENDIO  (SpCat 8)

101 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio

14.09.03.03 di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona

deve potere essere configurata come una normale zona di r

... N 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per

l'alimentazione di riserva.

3) centrale di controllo incendi a 8 zone

centrale unica 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´333,00 1´333,00

102 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo

14.09.04.01 convenzionale, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto

e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.

Il riv ... ant'altro necessario per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

1) rivelatore ottico di fumi convenzionale

piano terra 18,000

SOMMANO cadauno 18,000 68,30 1´229,40

103 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme

14.09.07.03 incendio per impianto convenzionale di tipo acustico

realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e

led ... rte 23 per quella visiva.

3) segnalatore ottico/acustico a pannello con scritta

intercambiabile "Allarme incendio"

Zona interna 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 224,50 898,00

104 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per

14.09.06 il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad

attivazione mediante membrana riarmabile o a rottura di vetr

... on la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno

essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o

ss.mm.ii..

piano terra 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 49,30 98,60

105 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in

14.09.02 campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o

nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a

...  a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.

unico loop 28,000

SOMMANO cadauno 28,000 56,40 1´579,20

106 Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804,

055021a preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN

16, completo di due rubinetti idranti di presa, saracinesca,

val ... lapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni,

guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie:

Ø 2"1/2

esterno 1,000

SOMMANO cad 1,000 500,15 500,15

COMMITTENTE: A.P.S.E.Ma.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 892´038,43

107 Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata

055011c grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI

9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante

1"1/2 ... stico preformato per la rottura (safe crash), con

esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x

360 x 150 mm

idranti interni 5,000

SOMMANO cad 5,000 228,34 1´141,70

108 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per

055043f reti antincendio, rivestimento esterno con polveri

epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 2",

spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m

rete distribuzione 100,000

SOMMANO m 100,000 30,71 3´071,00

109 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per

055043g reti antincendio, rivestimento esterno con polveri

epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 2"1/2,

spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m

collegamento a rete esistente 50,000

SOMMANO m 50,000 35,08 1´754,00

110 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica

14.01.08.001 monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea

in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta,

la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di

sezione 1,5mm²

Alimentazione automazione vasistas 41,000

SOMMANO cad 41,000 42,00 1´722,00

111 Fornitura e posa in opera di N° 20 Attuatori elettrici a catena

IE.03 per l'apertura e chiusura di finestre a sporgere, shed,

lucernai, vasistas, in legno, PVC  in alluminio con spinta e

... da sole, con possibilità di connessione dei Sensori Vento -

Pioggia e di un pulsante di comando per la gestione

manuale.

Per movimentazione vasistas 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 5´313,52 5´313,52

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905´040,65

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 9)

112 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi

nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d'Asta.

100,000

SOMMANO % 100,000 30´000,00 30´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 935´040,65

T O T A L E   euro 935´040,65
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 MOVIMENTI DI MATERIE 97´865,53 10,466

  002 OPERE STRUTTURALI 500´677,11 53,546

  003 OPERE DI FINITURA EDILI 176´639,29 18,891

  004 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 2´026,87 0,217

  005 RETI SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE 18´977,02 2,030

  006 OPERE DI FINITURA STRADALI 36´912,42 3,948

  007 IMPIANTO ELETTRICO 53´301,84 5,700

  008 IMPIANTO ANTINCENDIO 18´640,57 1,994

  009 ONERI PER LA SICUREZZA 30´000,00 3,208

Totale SUPER CATEGORIE euro 935´040,65 100,000

     Data, __________
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 935´040,65

A corpo

In economia

Sommano  euro 935´040,65

di cui:

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 0,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) IVA sui lavori 10%  euro 93´504,07

c2) Spese per incentivo funzioni tecniche (2% dei lavori)  euro 18´700,81

c3) Spese per pubblicità  euro 25´000,00

c4) Contributo A.N.A.C.  euro 375,00

c5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 1´000,00

c6) Oneri di accesso alla discarica, compreso IVA  euro 26´000,00

c7) Arrotondamenti  euro 379,47

Sommano  euro 164´959,35

TOTALE  euro 1´100´000,00

     Data, __________
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