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Art. 1 - Oggetto dell'appaito

L'appalto ha per oggetto |'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per la
realizzazione dellimpermeabilizzazione delle terrazze di copertura dell'edificio di via Ofelia -
Dipartimento Scienze della Formazione

Art, 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori, compresi nell’'appalto, ammonta presuntivamente a €.
100.000,00 come risulta dal seguente prospetto.
A) Lavori a base d'asta € B80.200,00
di cui €. 6.368,28 per Oneri della Sicurezza non soggetti ar.a.

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

va sui lavori (22%) €. 17.644,00
Per incentivo alle funzioni tecniche (2%) € 1.804,00
Fer imprevisti, ed arrotondamenti € 152,00
Oneri di discarica € 400,00
Sommano € 15.800,00 €. 19.800,00
Totale progetto esecutivo € 100.000,00

| lavori saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, al sensi dell'art. 95 comma 4a del richiamato Codice Appalti
(D.L. 50/20186).

Per I'affidamento dei lavori in argomento non sono attive convenzioni su CONSIP
pertanto potra procedersi alla selezione del contraente anche attraverso il MEPA

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per I'elaborazione dell'offerta. In caso di
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pud pretendere
alcun Indennizzo.

Art. 3. - Descrizione dei lavori

| lavorl che formano oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG1, classifica |, e
possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo
potranno essere Impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.

| lavori previsti nel presente progetto riguardano interventi ed opere da eseguire nella
terrazza di copertura dell'edificio di via Ofelia, Dipartimento di Sclenze della Formazione,
meglio specificatl come segue;
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. risanamento strutturale degli archi presenti in copertura per ricostruzione della maita
coprl ferro con conservazione della sezione originaria mediante esportazione della
parte degradata del calcestruzzo con | contorni dell'intervento tagliatl verticalmente e
per una profondita che consenta un riporto di malta di aimeno 1 cm. di spessore,
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonel, per la creazione di asperita di circa 5 mm, asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante, energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del corpl ferro con
malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un corpi ferro di almeno 2cm;

- lavori di impermeabilizzazione comprendete la pulizia di tutte le superfici da trattare,
con getto d'acqua a pressione o con spazzola metallica al fine di rimuovere tutte le
partl ammuffite. Passata di Primer MicroSealer-50 resa di 180ar/mg (PRIMER A BASE
POLIURETANICA MONOCOMPONENTE A BASSA VISCOSITA', PER SUBSTRATI
POROSI E NON POROSI, IMPREGNANTE SU CEMENTO UMIDO O ASCIUTTO, LA
FORZA DI ADESIONE SUPERA LE RICHIESTE EQTA) Passata di sigillante poliuretanico
sui giunti e sotto tutti | bordi di aftaccatura(dove & necessario), Hyperseal-25 LM
(SIGGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE AD ELEVATO MODULO DI
ELASTICITA', CLASSIFICATO IN ACCORDO ALLE CERTIFICAZIONI 1S50-11800
CLASSE 25-LM, DIN-18540-F, ASTM €820, SPECIFICHE FEDERALI STATUNITENSI
TT-S-00230C. TIPO || CLASSE A) Passata di Hyperdesmo ( MEMBRANA LIQUIDA
POLIURETANICA MONOCOMPONENTE, CON 600% DI ELASTICITA', RESISTENTE A
RAGGI UV, CON CERTIFICATO EOTA DI 25 ANNI, ETA-04/0082, ETAG N°005 ) in due
mani, con un consumo di circa 1,8kg / Mg, applicando una prima mano di colore tecla
e |la seconda, a distanza di 24 ore, di colore bianco. Finitura d'lmpermeabilizzazione,
eseguita con HYPERDESMO AD-Y (MEMBRANA POLIURETANICA TRASPARENTE
LIQUIDA TOTALMENTE ALIFATICA, NON INGIALLENTE Al RAGG| UV, ALTISSIMA
RESISTENZA ALLA TRAZIONE E ALLO STRAPPQ) pigmentata con pasta bianca, al fine
di proteggere dai raggi UV e dagll sbalzi di temperatura,

La tipologia e 'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre
che dal presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico,
elaborati grafici di progetto e piano di sicurezza e coordinamento.

L'impresa, nella programmazione dei lavori dovra tenere conto che gli stessi verranno
esequiti con gli edifici universitari in attivita (ocali oggetto degli interventi), pertanto vanno
considerati | conseguenti onerl gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Qualora durante Il corso del lavorl insorgessero difficolta non riconducibili all'impresa che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'appaltatore non avra
diritto a compensl, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che limpedimento fosse tale

da non permettere |'ultimazione del lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.
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Art.4. - Variazioni alle opere progettate.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori, senza che 'Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, dl qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti
(D.L. 50/20186) e nel presente Capitolato Speciale.

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal
presente lavoro di rigualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art.5. — Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e
regolamenti.

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, I'esecuzione del contratto
disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/20186).
| presente appalto resta altresi disciplinato da:
- Leggi, Decreti, Regolamenti, @ Circolarl Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data

di esecuzione dei lavori,
. tutte le Leggi e Decreti riguardanti |la sicurezza, I'antinfortunistica, la prevenzione incendi e
specificatamente il D. Lgs @ aprile 2008 n. 81 e ss.mmii..

. il D.Lgs. 3 aprile 2008, n.152 (norme in materia di ambiente);
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuio nel Capitolato.
L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni
vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione
incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito detftate dalle competenti Autorita
(VW.F., I.SP.ESL., CE, UNI PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla
Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.
inoltre nell'esecuzione del lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte
e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le nomme applicabili all'intervento  oggetto
dell'appalto.
| capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi 'Appaltatore si
dichiara a plena conoscenza.

Art.6. - Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di
Condizioni Esecutive, 'Elenco Prezzi, il computo metrico estimativo, gll Elaborati Grafici, il
P.S.C. & |'offerta economica.

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio dei
lavori.
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Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni In vigore per gli appalti dei
lavori pubblici, fra le quall guelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Art. 7. - Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguira le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito
programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del
cantiere, Detto programma potra comungue essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche
rawisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che cld comporti diritto
ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell' Appaltatore.
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei laveori, la D.LL.
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, senza ritardo
alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione.
Il termpo utile per dare ultimati | lavori sara di giorni 80 (sessanta) naturall successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria & stabilita nella misura dell'! per mille dell'ammontare netto contrattuale
del lavori per ogni giomo di ritardo.
L'importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal conto
finale. Qualora il ritardo nell'adermpimento determina un importo della penale superiore al
10%, il BUP promuove l'awio della procedura di risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.
Per le eventuall sospensioni dai lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8. - Indicazioni tecniche dei lavorl - qualitéa e accettazione dei materiali

Standard e qualitd del materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione
appaltante, la quale si riserva I'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che
questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per I'avanzamento di richieste di maggior
compenso, oltre i prezzi di offerta,
Gl oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale
carico dell' Appaltatore.
Tutti | componentl ed | materiall impiegati per la realizzazione del lavori In appalto dovranno
essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilita di manutenzione e di
alta qualita.
Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tuttl I'Appaltatore dovra garantire il
tacile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si
prescrive che slano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione,
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| materiali da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle norme UNI, CEl,
EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell'’Amministrazione appaltante, |'Appaltatore dovra documentare la provenienza
del materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per I'accertamento
delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiall approwigionati, pud rifiutare, prima del
loro impiego, guelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. | manufatti
contestati devono essere prontamente aliontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si
prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;

- tuttl i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cul saranno istallati, e dovranno
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita
alle quali potranno essere sottoposti durante I'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quantaliro
necessario per realizzare l'opera a perfetta regola darte,

L'Appaltatore che nel proprio Interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
component di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contraftuall, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilita
e redatta come se | materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9. - Requisiti necessari delle imprese appaltanti
Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
- i lavori sono classificatl nella categoria prevalente di opere generali "OG1" per la
classifica |, owero dsi requisiti minimi di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010;
- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla
specifica mansione rilasciat! dal competente medico aziendale, debitamente informati
e formati a norma di legge.

Art. 10, - Garanzie e coperture assicurative

10.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per |'affidamento dell'appalto sara corredata da una cauzione che, ai
sensi dell'art. 93, comma 1 del DLgs 50/2016, & pari al 2% dell'importo del lavori a base
d'asta.

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora |'offerente risultasse
aggiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui allarticolo 1957, comma 2,
del codice civile e |la sua operativita entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della stazione
appattante.

L'Amministrazione riterra in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva
'eventuale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata softoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del 10 per cento dell'importo di
contratto nelle modalita gia previste per la cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al diecl per cento la garanzla da costituire & aumentata di tanti punt
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sla superiore al vent
per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, 'acquisizione
della cauzione da parle dellAmministrazione e |'aggiudicazione dell'appalto (o della
concassione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od Inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11. - Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti @ per le quall non siano stati
convenuti i relativi prezzi, si procedera al concordamento dl nuovi prezzi, secondo quanto
stabilito dall'art. 217 del codice appalti 50/20186.
Le macchine ed atirezzi utilizzatl dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvistl di
tuttl gli accessori necessarl per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli atirezzi e delle macchine e le
eventuall riparazioni, in modo che essi slano sempre in buono stato di efflcienza.
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Art. 12. - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell' Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni maodo |l diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pitl conveniente, speciaimente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dal'appalto, senza che
I' Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
In particolare I'Appaltatore é tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

12,1 CONSEGNA GENERALE
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre guarantacinque giorni dalla data di stipula del
contratto.
Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, pud
emettere I'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, || direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giomi e non
superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocaziona, -
Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolté della Stazione appaltante di risolvere |l
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di awvalersi della garanzia
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese
o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nNuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
|'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione In quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui | lavori In appalto siano molto estesi, owero manchi I'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra sviluppars! Il cantiere o comungue per gualsiasi altra causa ed
impedimento, I'Amm.Ne appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi,
con verball parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre
motivi per richledere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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Art. 13. - Assicurazione degli operai e responsabilita dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori I'impresa & tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti
In materia assicurativa e di assunzione degli operai e del perscnale comungue addetto ai
lavori, 1 cui oneri sono a carico della Imprasa appaltatrice, la quale si obbliga anche di
aseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e
cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto,
esonerando e sollevando I'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo.,
In particolare dovra adottare tutti i provwvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e
successive modifiche, sollevando da ogni responsabllita civile e penale I'Universita ed il
personale da essa dipendente.
E' richiesto comungue all'impresa aggiudicataria dell'appalta |a redazione e presentazione del
POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna del lavori,
L'impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di
legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in
particolar maodo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolaosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che
prevedono a favore dei lavoratori dirittl patrimoniali aventi per base Il pagamento dei contributi
da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, ete.).
La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso | lavoratori dipendenti, condizioni
normative & retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante |'esecuzione del contratto e sino
al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'lmpresa siano state
elevate contravvenzioni, I'’Amministrazione ha la facolta di sospendere | pagamento dei lavori
eseguiti fino alla concorrenza del 20% (ventl per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di
pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro
qualsiasli compenso,
L'ammmontare delle somme trattenute sard corrisposto alla Impresa solo in seguito ad
autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 14, - Pagamenti

L'Appaltatore avra diritto a pagament in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta |l
suo credito, netto del ribaszo d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di
€.40.000,00 (euro guarantamila/00).
Il certificatc per Il pagamento dell'ultima rata a saldo, qualungue sia I'ammontare, verra
rilasclato dopo I'ultimazione dei lavori.




Universita 1
degli St11cli | AREA DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E MANUTENZIONE
di Catania

| materiali approwigionali nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione del
Lavori, verranno, ai sensl e nei limiti dell'art.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati
d'avanzamento dei lavori per | pagamenti suddetti.

Art. 15. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
Saranno a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato

Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelll indicati nel

Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.,

L'appaltatore conduce personalmente | lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato

con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici @ morali, per |'esercizio

delle attivita necessarle per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore & responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere;

essa dovra allontanare immediatamente i| personale che, a giudizio della D.L., non fosse

idoneo al lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti del funzionart e di altre
persone addette al cantiere e che commettesse gualunque azione riprovevole.

Oltre gli onerl sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono altresi a

carico dell'lmpresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;

- gllontanamento dei materiali di risulta;

- sorvaglianza e guardiania necessarie per evitare danni @ manomissioni ai propri materiali
ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneameante
dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati @ che dovessero avere libero accesso
ai locali. Al riguardo I'Amministrazione sara sollevata da qualsiasi responsabilita; qualsiasi
eventuale danno dovra essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli
impianti, ricadendo su questa la responsabilita per difettosa sorveglianza dei propri
macchinari @ dalle proprie opere;

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere prowvisiongli per chiusure e
sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il
D.Lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di tuttl | sopra citati obblighi ed oneri, come pure di guelli previsti ai successivi

articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.
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Art. 16. - Spese contrattuali

Sono a carico dell'lmpresa assuntrice dei lavori, I'lmposta di bolla, di registro fiscale e
le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le
spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 17. - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei
Lavori Pubblici, I'appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale
luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studie di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

ELENCO DEGLI ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto con Prescrizioni
Tecniche | seguentl elaborati:

Relazione Tecnica

Elenco Prezzi Unitarl
Computo Metrico Estimativo
Elaborati grafici di progetto
P.8.C.




