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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. I 
Oggetto dell'appalto 

L'appalto hu per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria impianti 
di climatizzazione aule e laboratori rilàcimenlo impermeabilizzazioni terraz,.,ze presso 
l'edificio Dioscientifico 

Art.2 
Ammontare dcll'uppalto - Categorie di lavoro 

L'importo dci lavori posti a base dell'aJfidamento è definito come segue: 

irnpo11i in €' colonna a colonna b a+b 
Importo esecuzione Oneri atiuazione Totale 

LAVORI piani sicurezza 

lavori a misura € 3 15 .282,66 € 7.297,99 € 322.580,65 

L'importo contrattuale corrisponde ali' importo dei lavori di cui al. conuna 1, colonna a), al 
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 
dall 'aggiudicatario in sede di gara. aumentato del l' imporlo degli oneri per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori definito a.I commn 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi 
dell 'art. 100 comma 1 DLgs 8112008 e s.m.i.. 
Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/20 l O e in confom1ità all'allegato "A" al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria come risulta riassunta dal seguente 
prospetto: 

. -
DESCRIZIONE CAT. CLASS. IMPORTO 

. -
Cateuorin Prevalente: 
Edifici civili e industriali OG I I € 213.588,80 
Cateuoria scorporabiliisubaooaltabile: 
Impianti lecnoloi?ici 00 11 I € 101.693,86 

Art.3 
Designazione sommaria delle opere 
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l lavori che fo1mano oggetto dell'appalto possono riassurnçrsi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potrrumo essere impartite dall" Direzione dei Lavori: 
oggetto della presente sono gli interventi di rifacimento dell ' impcrmeabilizazionc delle 
coperture e nel rifacimento impianto di climatizzazione di ambienti collocati nell'edificio 
denominato Bioscentifico. 

Restano esclusi dall'appalto eventuali lav<,ri che l'Amministrazione si riserva di 
anidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o 
richiedere compenso alcuno, previa revisione del DUVRI e concordamcnto tra le parti. 

CAPO TI 

QUALITA ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE 

DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI - ORDTI\TE DA TENERSI 
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. 

Art.4 
Matcrinli in genere 

1 materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere provcrra1rno da quelle local ità 
che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo per appall(.) di lavori edi lizi edito dal Ministero dci LL.PP. nonché 
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

Art.5 
Modo di esecuzione dci lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d' arte secondo le prescrizioni che 
impartirà la Direzione dci Lavori, secondo i tennini specificati nel Capitolato Speciale tipo 
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e servizi. 

Art.6 
Collocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione 

appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall 'Anun.nc appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà 
tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, 
immagazzinamento e custodia, e successivruncmc alla loro posa in opera, a seconda delle 
istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
rendera1mo necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le nom1e indicate nel presente 
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
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di lavori edilizi ed ilo dal Ministero LL.PP ., restando sempre l'Appaltatore rcsponsabi le della 
buona conservazione del materiale conse&rnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

CAPO III 
DISPOSIZIONI PARTICOLAR] RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI 
VALUTARE I LAVORI 

Art.7 
Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme 

L'appalto è soggetto all 'esalta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici , approvato 
con D.M 145/2000, in tutto ciò che non sia in opposizione con le disposizioni espresse nel 
presente capitolato speciale d'appalto e per gli articoli ancora in vigore. · 

Art. 8 
Rispondenza al progetto 

La realizzazione delle lavorazioni dovrei essere conforme alle indicazioni contenute negli 
elaborati di progetto allegati. Gli elaborati grafici e le specifiche tecniche si integrano 
vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno solo degli elaborati è sufficiente a 
stabilire che l 'opera lìnila dovrà esservi rispondente. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 
quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione senza ulteriori 
addebiti a carico della Committenza. 
Sarà cura dell'Impresa. se necessario integrare o sosti tuire gli elaborati di progetto con 
elaborati esecutivi di cantiere. 

Art.9 
Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato il Capitolato 
generale, elaborati grafici, l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo. 
Eventuali altri disegni e particolari costrnttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 
integrante dci documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
ali ' Appaltatore in que!Pordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art.10 
Garanzie e coperture assicurative 

I 0.1 Cauzione provvisoria - Osservanza dcl termine di stipula del contratto definitivo 
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L'offertn da presentare per l\ 1rfidamento dell ' appalto sarà corredata da una cauzione pari al 
2% dell'importo dci lavori, da prestarsi anche mediante fidejussionc baricaria od assicurativa. 
Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

10.2 Cauzione definitiva. 
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, è dchiesta unn garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al I 0% (un decimo) dell ' importo contrattuale; in caso di 
aggiudicazione con ribasso d 'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ti basso sia superiore al 20%, l'aumento 
è di due punti pcrcenn1ali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell art. 103, comma 4 del DLgs 50/2016, solo 
alla data di emissione del ccrtilicato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 
La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 
dell 'art. 113 dcl DLgs 50/2016. 

I 0.3 PoliZ2a assicurativa 

Ai sensi dell 'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, !"appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscri~ione del contrallo, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progcttnzione. azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una g~uanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori ; la copertura di tale polizza decorre dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certi ficato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dci 
lavori risultante dal relativo certificato. 

Art.11 
Lavori e somministrazioni in economia 

I lavori e le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli 
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dci Lavori. 
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditalo all'appaltatore, l' importo riportato nelle mercedi orarie 
dell'elenco prezzi ed in base a liste settimanali, al netto del ribasso d'asta. 

b) MATERIALI 
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sarà accreditato al!' appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all ' elenco prezzi allegato aJ netto del ribasso d'asta e per quanto non previsto sarà 
accreditato l'importo derivance dall ' applicazione dcl costo di acquisto dietro presentazione 
delle relative fatture. 

Art.12 
Liwori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi. 
Gli operai fomiti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell 'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavorì in economia dovranno essere forniti in pieno stato di 
et1icienza. 

Art.13 
Ordine da tenersi nell'andamento dci lnvo1·i 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel tem1ine contrattuale, purché esso a giudizio 
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell 'Amm.ne. 
L Amm.ne si dscrva in ogni modo il diritt0 di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro in prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalln 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall ' appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di spedali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 

La consegna dci lavori verrà effettuata secondo il calendario lavori previsto. Qualora la 
consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall Amm.ne, l'Appaltatore potrà 
richiedere di recedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'intera disponibilità 
de!rarea sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, I' Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche ìn più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
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Art.14 
l'empo utile per l'ultimazione dci la,•ori - Penale per ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di mesi 4 (quattro) dccorrcmi dalla data del 
verbale di consegna. 
La penale pecuniaria di cui a!Part.22 dcl Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 
dello O, 1 % dcWimporto net10 conn·attuale per ogni giomo di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dci lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.24 
del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel 
successivo art.26. 

Art.15 
Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, netto del ribasso d;asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di 
€. 25.000tOO (curo venticinquemila/00). 
Il certificato per il pagamento dell ' ultima rata di acconto, qualunque sia l'anunontarc, verrà 
rilascinto dopo l' ultimazione dei lavori. 
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori, verrnnno compresi negli stati d avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti . 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dcll ' art.200 del Reg. approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n° 207, si stabilisce che il 
conto finale verrà compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 

Art.17 
Certificato di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
La rata di saldo sarà pagata dopo certificazione da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta 
regolare esecuzione delle opere. 

Art.18 
Oneri cd obblighi diversi a carico dcli' Appaltatore 

Rcsponsabìlità dcli' Appaltatore 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 6 del Capitolato generale 
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 
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GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE TN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resrcrà garante per la perfetta esecuzione delle opere, per la durata di 1 
anno dalla data dcli 'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. 
Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all 'opera la 
garantita realizzazione a perfetta regola d'anc, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali , quahmq\le fosse l'entità degli interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazione 
dei lavori , dell'impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicurare il perfeno e definitivo funzionamento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostinizione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui 
sopra, gH obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un 
anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Comnuttente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defaJcando la spesa cosl 
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.19 
Norme per In misurazione e valutazione dci lavori 

Per tutte le opere de!Pappalto le varie quantità ùi lavori saranno determinate con misure 
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto parcicolarmente nel presente 
fogli(} di condizioni esecutive. 

Art.20 
Disposizioni generali relative ai prezzi a misura e delle somministrazioni per onere 

in economia - Invariabilità dci prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione dcl pattuito ribasso d' asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nclrclcnco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per f<.lmitura, trasporlo, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego. a piede di qualunque 
opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili dcl 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

e) circa i noli, og11i spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso. 
Circa i lavori a misura. tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito. di cantiere, di occupazione 
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali , carichi, trasp01ii, e scarichi in 
ascesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri turti che l'Appaltatore 
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dovrà sostenere a tale scopo, anche se non csplìcitamentc deni o richiamali nei vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell ' elenco prezzi. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall ' appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza. a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed 
invariabili . 


