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CAPO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per 'ammissione alla gara d’appalto relativa all’intervento di cui all’art. 1 & richiesta la
qualifica dell’impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 61 del Regolamento
approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, in categoria e classifica, (in alternativa) che a
carico dell’'Impresa sussistono i requisiti descritti nell’art. 90 del Regolamento approvato con
DPR n. 207 del 05.10.2010, punti a), b) e ¢).

Categoria prevalente OS 28 — "Impianti termici e di condizionamento" — classifica I, o in
alternativa OG 11 - " Impianti tecnologici".

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione di un intervento avente per oggetto “Laveri di ammodernamento dei sistemi di
regolazione degli impianti di climatizzazione per consentire la gestione da remoto”.

Art, 2
Ammontare dell’appalto

L’importo dell’intervento a base d’asta ammonta a € 120.000,00 oltre IVA al 22 %, di cui €
117.808,59 per lavori ed € 2.191,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I costi relativi alla manodopera (ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti
pubblici, modificato dal correttivo D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.), ammontano a € 21.892,27.
La superiore cifra potra variare tanto in pill quanto in meno per effetto di variazioni nelle
rispettive quantitd e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con
’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pilt
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori oggetto del presente progetto riguardano principalmente |’esecuzione degli interventi
relativi a lavori di ammodernamento dei sistemi di regolazione degli impianti di
climatizzazione, del tipo centralizzati, al fine di consentire la gestione degli stessi impianti da
remoto, sia dei generatori di calore (in genere Gruppi Frigoriferi a Pompa di Calore) sia delle
unita interne (Ventilconvettori e Unita di Trattamento Aria).
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I lavori da realizzare includono tutte le apparecchiature, i materiali e gli accessori
d’installazione necessari per consegnare 1’impianto perfettamente funzionante, ivi comprese le
piccole opere civili a corredo, nonché 1 collegamenti elettrici fino al quadro piu vicino, i cavi
di rete UTP fino all’armadio rack pil vicino e le configurazioni dei regolatori da parte del
tecnico specializzato.

Restano escluse dall’appalto le opere che I’ Amm.ne si riserva di affidare in tutto o in parte ad
altra ditta senza che 1’appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
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CAPOII

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI INTERVENTO- ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
LAVORIL

Art. 4
Materiali in genere

[ materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita
che I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualitd e rispondano ai requisiti indicati dal
Capitolato Speciale tipo per appalto di interventi edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonché
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione.

Art. 5
Modo di esecuzione dei lavori

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni che
impartira la Direzione dei Lavori, secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo
per appalti di interventi edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo
intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e setvizi.

Art. 6
Collocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall’ Amministrazione
appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’ Amministrazione appaltante sara
consegnato all’Appaltatore, secondo le istruzioni che lo stesso ricevera tempestivamente.
Pertanto egli dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento ¢ custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti
di interventi edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre |’ Appaltatore responsabile
della buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in
opera.
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CAPO 111
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I
LAVORI

Art. 7
Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero degli interventi pubblici, ed in
particolare:

—la Legge n. 55/2019, di conversione del Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”;

—il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

— il D. Lgs n. 56 del 2017, cosiddetto Correttivo Appalti del D. Lgs 50/2016;

— le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni;

— gli articoli, ancora vigenti, del vecchio Regolamento Appalti approvato con DPR del 5
ottobre 2010, n. 207;

— gli articoli, ancora vigenti, del Capitolato Generale 145/2000.

Nell’esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla
scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962,
n.1684, relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e
saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Gli impianti elettrici, idrici e le apparecchiature, se previste, dovranno rispondere alle norme
del DPR 37/98.

Il rispetto della normativa sopra indicata & da intendersi nel senso piu restrittivo ossia
dovranno essere rispondenti alle norme per la realizzazione degli impianti ed ogni singolo
componente.

L’Impresa Appaltante & tenuta ad adeguarsi all’eventuale emissione di nuova normativa;
I’Amministrazione Committente riconoscera I’eventuale costo supplementare solo nel caso
che la data di emissione della nuova norma risultera posteriore alla data dell’aggiudicazione
della gara.

Art. 8
Rispondenza al progetto

La realizzazione di quanto previsto dovra essere conforme alle indicazioni contenute negli
elaborati di progetto, laddove presenti. Gli elaborati progettuali /o grafici, laddove presenti, e
le specifiche tecniche, si integrano vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno
solo degli elaborati ¢ sufficiente a stabilire che ’opera finita dovra esservi rispondente.
L’Impresa Appaltante & tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori,
quelle modifiche ai percorsi delle tubazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di
realizzazione degli impianti, senza ulteriori addebiti a carico della Committenza.
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Sara cura dell’Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con
elaborati esecutivi di cantiere.

L’Impresa ha inoltre 1’onere e 1"obbligo di effettuare il rilievo dettagliato degli impianti
eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dei lavori eventuali deficienze nella
rispondenza alla normativa tecnica e di legge, per |’autorizzazione ad eseguire I’adeguamento,
con redazione di eventuali schemi esecutivi “as builf”, che dovranno essere consegnati
all’Amministrazione Committente ad interventi ultimati, insieme alla dichiarazione di
conformita di cui alla 37/08 (ex Legge n.46/90) e s.m.i.

Art. 9
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Foglio di Condizioni
Esecutive, il Capitolato Generale (richiamato anche se non espressamente allegato al presente
Foglio di Condizioni Esecutive) e quanto riportato nella tabella seguente:

ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI

ALL. N. OGGETTO

AMM.01 | Foglio di Condizioni Esecutive

AMM.02 | Relazione Tecnica Descrittiva

AMM.03 | Elenco dei Prezzi Unitari

AMM.04 | Computo Metrico Estimativo

AMM.035 | Analisi dei Prezzi Unitari

AMM.06 | Stima Incidenza manodopera

AMM.07 | DUVRI

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli
all’ Appaltatore in quell’ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori.

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio
dei lavori.

Art. 10
Garanzie e coperture assicurative

10.1 Cauzione provvisoria — Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo.
Non richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

10.2 Cauzione definitiva.

L’Appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, a

costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale dei
lavori.
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs 50/2016, solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, laddove previsto, nel
limite massimo dell’80% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra
automaticamente, non appena 1’appaltatore avra consegnato all’istituto garante lo stato di
avanzamento dell’intervento (o, eventualmente, un analogo documento attestante |’avvenuta
esecuzione) in originale o copia autentica.

10.3 Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 c.7 del D. Lgs. 50/2016, I'esecutore dell’intervento & obbligato a
stipulare, e consegnare alla stazione appaltante, una polizza assicurativa in conformita agli
schemi tipo contenuti nell’allegato al Regolamento adottato con Decreto 12/03/2004 n. 123,
che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi, a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’intervento cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell’intervento stesso, risultante dal
relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta I’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

Art. 11
Intervento eventuali non previsti

Per ’esecuzione di categorie di intervento non previsti e per le quali non siano stati convenuti
1 relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, secondo la normativa
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vigente, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite
dall’ Appaltatore o da terzi.

In tale ultimo caso I’Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovra effettuare i relativi
pagamenti, sull’importo dei quali sard corrisposto I’interesse del 5% (cinque per cento)
all’anno.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei all’intervento da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per interventi in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

Art. 12
Ordine da tenersi nell’andamento dell’intervento

In genere I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare I'intervento nel modo che credera pitt
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un
determinato lavoro entro in prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione
dell’intervento nel modo che riterra piti conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto,
senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CONSEGNA GENERALE

I RUP autorizza il Direttore dell’intervento alla consegna dell’intervento dopo la
sottoscrizione del contratto e dopo che questo ¢ divenuto efficace. La consegna dell’intervento
deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla
redazione di apposito verbale in doppio originale.

Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall’ Amministrazione,
I’ Appaltatore potra richiedere di recedere dal contratto.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui I'intervento in appalto siano molto estesi ovvero manchi I’intera disponibilita
dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, I’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in pit tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’ Appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge ¢ di regolamento, sara quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale.
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Art. 13
Tempo utile per 'ultimazione dell’intervento- Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi, oggetto del presente Capitolato, sara di giomi 75
(settantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura
dello 0,1 % dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dell’intervento si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.
24 del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel
successivo art. 26.

Art. 14
Pagamenti in acconto

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo
credito, netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di €
25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra
rilasciato dopo 1"ultimazione dei lavori.

Art. 15
Conto finale

Al sensi dell’art. 200 del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, si stabilisce
che 1l conto finale verra compilato entro tre mesi dall’ultimazione dell’intervento trasmesso al
Responsabile del Procedimento.

Art. 16
Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verra emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

La rata di saldo, laddove emessa, sarad pagata dopo certificazione, da parte della Direzione
Lavori, dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere.

Art. 17
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Responsabilita dell’ Appaltatore

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14, del Capitolato
Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel
Capitolato Speciale tipo per appalti di interventi edilizi, edito dal Ministero LL.PP.
ELABORATI TECNICI

Ad ultimazione dell’intervento e comunque prima del collaudo definitivo I'Impresa dovra
consegnare:
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- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto
per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge;
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate.

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE — GESTIONE IN GARANZIA

La ditta appaltatrice restera garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture ed
impianti per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’ultimo certificato di collaudo
definitivo favorevole.

Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avra obbligo di provvedere a
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all’opera la
garantita realizzazione a perfetta regola d’arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse 1’entita degli interventi stessi.

Allo stesso modo la ditta installatrice avra I’obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese
tutti 1 vizi, le difformita, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalita di effettuazione
dei lavori, dell’impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per
assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti.

Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, apparecchiature o installazioni, eseguite
nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente
articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione.

Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la
Committente & autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa cosi
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in
genere, e tenendo questa responsabile per I’eventuale eccedenza non coperta da detti crediti.
In questo caso la ditta appaltatrice non sara responsabile del lavoro eseguito da detti terzi.

L'appaltatore dovra provvedere allo smontaggio delle apparecchiature e/o degli impianti
meccanici esistenti e non piu utilizzabili, compreso lo sfilaggio dei cavi elettrici,
l'eliminazione di canaline e cavidotti a vista, dislocati nei vari locali indicati dalla D.LL., posti
a qualsiasi altezza, compreso le opere di preparazione per il posizionamento dei refrigeratori
di nuova fornitura.

Sara a carico dell’ Appaltatore gli oneri di conferimento per lo smaltimento, e il trasporto a
rifiuto, dei macchinari dismessi e dei materiali di risulta non utilizzabile, presso una discarica
autorizzata (sara cura dell’ Appaltatore consegnare alla D.LL., la relativa certificazione di
avvenuta dismissione del vecchio refrigeratore d’acqua, rilasciata dalla discarica
autorizzata).
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Art. 18
Norme per la misurazione e valutazione dell’intervento

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantitd saranno determinate con misure geometriche,
escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente foglio di
condizioni esecutive.

Art. 19
Disposizioni generali relative ai prezzi a misura e delle somministrazioni per opere

in economia - Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elenco prezzi.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.)
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, noncheé per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.

Circa gli interventi a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,

assicurazioni di ogni specie, indennitad di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti, e

scarichi in ascesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che

I’ Appaltatore

dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del

presente foglio di condizioni esecutive e nell’elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per I'intervento a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono

accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio; essi sono

fissi ed invariabili.
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