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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO- DESIGNAZIONE, 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. l 
Oggetto dell'appalto 

L'appaltò ha per oggetto l'esecuzione dell ' intervento di restauro di una unità immobiliare di 
pertinenza del Palazzo Chiaramonte in Siracusa. 

Art.2 
Ammontare dell'appalto - Categorie di lavoro 

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue: 

Ìm_Q_orti in € colonna a colonna b a+b 
Importo esecuzione Oneri attuazione Totale 

LAVORI piani sicurezza 

làvori a misura €.1~30.5 19,8 1 € 10,000,00 € 140.51~)81 

L'importo contrauuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma l , colonna a), al 
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la 
salute deJ lavoratori definito al comma l, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi 
dell'art. 100 comma l DLgs 8112008 e s.m.i .. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e 
in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella 
categoria come risulta riassunta dal seguente prospetto: 

DESCRIZIONE CAT. CLASS. IMPORTO 
Categoria Prevalente: 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG2 I € 130.519,81 
Categoria scorporabili/subappaltabile: 
Ill!Qianti tecnologici 

L'incidenza della manodopera ammonta complessivamente ad € 52'525,94. 

Art.3 
Designazione sommada delle opere 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
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oggetto della presente sono gli interventi vari di restauro e consolidamento delle strutture 
murarie del tàbbricato in oggetto, e interventi vari di impiantistica. 

Restan.o esclusi dall 'appalto eventuali lavori che rAnuninistrazìone st nserva dì 
aftìdure in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o 
richiedere compenso alcuno, prevìa revisione del DUVR! e concordamento tra le parti. 

CAPO Il 

QUALIT A' E PROVENIENZA DEl MA TERlALI - MODO D l ESECUZIONE 

DI OGNI CATEGORiA DI LAYORJ- ORDINE DA TENERSI 

NELL'ANDAMENTO DEl LAVORI. 
Art.4 

Materinli in genere 

l materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverrallno da quelle località 
che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dci LL.PP. nonché 
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

l 

Il ' Il Art.S 
Modo di esccuziouc dci lavori 

l 

l ; 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che 
impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i tennini specificati nel Capitolato Speciale tipo 
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
intralcio possibile al normale tì.uuionamento dei reparti, uflici e servizi. 

Art.6 
Collocamento di manufatti vari armnrcccbi e materiali fomiti dall'Amministrazione 

appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manutàtto fornito dall'Amm.ne appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà 
tempestivamente. Pertanto cgl i dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, 
immagazzinamento e custodia, c successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle 
istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderam10 necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP .. restando sempre l'Appaltatore rcsponsabil'e della 
buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 



CAPO lrl 
DISPOSlZTONl PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E 

MODO D l VALUTARE [LAVORI 

Art.7 
Osservanza del Cnpitolnto Generale. leggi e norme 
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L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti del le opere dipendenti d<1l Ministero dei Lavori pubblici, approvato 
con D.M 145/2000. in tutto ciò che non sia in opposizione con le disposizioni espresse nel 
presente capitolato speciale d 'appalto e per gli articoli fmco ra in vigore. 

At·t. 8 
Rispondenz;l nl pt·ogctto 

La realizzazione delle lavorazioni dovrà essere conforme alle indicazioni contenute negli 
elaborali di progetto allegati. Gli elaborati gralìci e le speciììche tecniche si integrano 
vicendevolmente, pet1anto una indicazione presente su uno solo degli elaborati è sufticiente et 
stabilire che Popera fini ta dovrà esservi ri spondente. 
L 'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 
quelle modifiche che dovesse ro rendersi necessarie in fase di real izzazione senza ulteriori 
'~ddebiti a carico della çommittenza. 
'sarà cura dell ' Imp.res~, se necessario, integ~are o sostituire gli ~~aborati di progetto c~n 
elaborati esecuti vi di cantiere. 

Art.9 
Documenti che fanno r>:lrte del eontrnttu 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre aJ presente capitolaro, il Capitolato 
generale, elaborati grafici, l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art.! O 
Gnr:mzie c coperture assicurative 

l 0.1 Cauzione provvisoria - Osservanza del termine dì stipula del contratto definitivo 

L ~offetta da presentare per l'aflìdamento dell 'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 
2% dcll,' importo dei lavori 1 da,prestarsi anche mediat]te fidejuss ione bancari,a od assicurativa. 
Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al. momento della soltoscrizione del contratto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l' aggiudicazione. 
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l 0.2 Cauzione definitiva. 
Ai sensi delrarl. 103, conuna l. del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia tideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al lO% (un decimo) dell ' importo contratt1mle; in caso dJ 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al l 0%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il lO%; ove il ribasso sia superiore al20%, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art 103, comma 4, del DLgs 50/2016, solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolat·e 
esecuzione. 
La garanzia fideiussoria prestata sarà progTessivamente svincolata ai sensi del comma 5 
dell'art. 113 del DLgs 50/2016. 

l 0.3 Polizza assicurativa 

Ai sensi dell'art. l 03, comma 7, del DLgs 50/2016, l ' appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicumtiva che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore. e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nelr esecuzione dei lavori. 
11 contraente trastnette alla stazione appaltante copia della. polizza di cui al comma l almeno 

.''dieci giorni prima dell'a consegna dei lavori ; ,'la copertura di tale poÙzza decorre dulia data\ ii 
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato dì 
regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori dsultante dal relalivo cerli ficato. 

Art.ll 
L<Wot·i c somministrazioni in economia 

I lavori c le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli 
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
l prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all 'appaltatore, l' importo riportato nelle mercedi orarie 
dell 'elenco prezzi ed in base a liste settimanali; al nello del ribasso d'asta. 

b) MA TERlALl 
sarà accreditato all'appaltatore l' importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all'elenco prezzi allegato al netto del ribasso d'asla e per quanto non previsto sarà 
acc redìtato l' importo derivante dall 'applicazione de l costo di acquisto dietro presentazione 
delle relative fatture . 
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Art12 
Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione eli categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi. 
Gli operai fomiti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sararu10 a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
l mezzi di trasporto per i lavori in economia dovrrumo essere forniti in pieno stato di 
efficienza. 

Art.13 
Ordine da tenersi nell'andamento dei lnvori 

T n genere P Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell'Amm.ne. 
L'Amm.ne si riserva in ogni modo i l diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro in prestabilito termine di tempo o di d,isporre l 'ordine di esec,uzione dei lavori nelJ11odo 

;:. che riterrà più co~:Veniente, specialmente in relazione alle ~sigenze dipendenti ~fnUa 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi . 

CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori verrà effettuata secondo il calendario lavori previsto. Qualora la 
consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall'Amm.ne, l'Appaltatore potrà 
richiedere di recedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZiONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi 11intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa cd 
impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

Art.l4 
Tempo utile per Pultimazione dci lavori - Penale per· ritardo 

Il tempo utile per dan.: ultimati i lavori sarà di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data del 
verbale dì consegna. 
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La penale pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 
dello O, l %dell 'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si appl icheranno le disposi1.ioni contenute nell 'art.24 
del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel 
successivo art.26. 

Art.15 
Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual vo lta il suo 
credito, netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di 
€. 50.000,00 (euro cinquantamil.a/00), 
Il certificato per il pagamento deU 'ulti rna rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l 'ultimazione dei lavori. 
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori, verranno, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. 

Art.l6 
Conto finale 

Ai sensi dell'art.200 del Reg. approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n° 207, si stabilisce che il 
conto finale venà compilato entro tre mesi da!Pultimazione dci lavori. 

•' •' Art.17 ,. 
Certificato di regolare esecuzione 

' 
•' 

LI certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ulti.mazione 
dei lavori. 
La rata di saldo sarà pagata dopo certificazione ùa parte della Direzione Lavori dell'avvenuta 
regolare esecuzione delle opere. 

Art.l8 
Oneri ed obblighi diversi a carico delPAppaltatore 

Responsabilità dell'Appaltatore 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 6 del Capitolato generale 
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE- GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, per la durata dì 
anno dalla data dell'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. 
D).l.tante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere à 
sua esclusiva cura e spese) a tutti gli interventi necessari sia per conservare aWopera la 

,. 
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garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperat·e a tutte le prescrizioni 
contenute nei docun1enti contrattuali , qualunque fosse l'entità degli interventi stessi . 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi, le diffol"trtità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettua:done 
dei lavori, dell'impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicurare il perfetto e detìnitivo funzionamento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali , eseguite nel periodo di garanzia di cui 
sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un 
anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Committente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa così 
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l 'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
ln questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.l9 
Norme per In misurazione e valutazione dei lavori 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure 
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 
foglio di condizioni esecutive. 

'· , Art.20·, · 
l~isposizioni generali r~lntive ai prezzi a misllr1\ c delle somministr-B.zioni per opere •' 

in economia- Invarinbilità dci prezzi 

l prezzi unitari in base ai quali , dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell 'eleuco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali. perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all ' impiego, a piede di qualunque 
opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti alloro uso. 
Circa i lavori a misura, tutte le spese per fornitme, lavorazioni, mezzi d'opera, assicmazimù di 
ogni specie, indennità di cave. di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d' altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti, e scarichi in 
ascesa, ecc. e per quanto occone per dare il lavoro compiuto a pertètta regola d' arte, 
inte11dcndosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l' Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai atticoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nel! 'elenco prezzi. 
I prezzi medesimi. per lavot·i a mÌsura, diminuili del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Cssi sono tissi ed 
i n vari a bi l i. 


