



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



## Denominazione progetto



### Intervento finanziato dall'Unione Europea - *Next Generation* EU

(V Bando Legge n. 338/2000 - D.M. n. 1257/2021 e D.M. 1256/2021 del 30.11.2021 - G.U. 16.02.2022)

## Residenze SSC - Villa San Saverio Interventi di manutenzione straordinaria

### Firme e Timbri

*visto il RUP:*

arch. Angelo FRAGALA'

*visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:*

ing. Agatino PAPPALARDO

*visto il DIRIGENTE A.P.S.E.Ma.:*

dott. Armando CONTI

### COORDINAMENTO PROGETTAZIONE:

ing. Alessandro LO FARO

### PROGETTISTI:

*aspetti architettonico/edile:* ing. Giovanni Luca IACONA  
geom. Orazio ARENA  
arch. Eleonora PORTO  
geom. Ignazio PARISI

*coordinatore sicurezza in fase  
di progettazione:*

ing. Salvatore PULVIRENTI

*aspetti impiantistici:* ing. Giuseppe CASTROGIOVANNI

FASE:  Progetto Preliminare  Progetto Definitivo  Progetto Esecutivo

### Titolo elaborato

## Quadro Economico - (Q.E.)

### Documento / Tavola N°

### Scala

### Nome file

quadro economico.xls

### Data

aprile 2022

### Revisione

00

### Tabella Revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Aprile 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ing.lacona / arch. Porto	ing. Lo Faro	
1					
2					
3					



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, Sviluppo Edilizio e Manutenzione

## Residenze SSC - villa San Saverio. Interventi di manutenzione straordinaria

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO DEI LAVORI		€ 2.596.550,12	
di cui:			
per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 2.389.145,65		
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 207.404,47		
Sommano	€ 2.596.550,12		€ 2.596.550,12
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori (10%)		€ 259.655,01	
Oneri di conferimento a discarica		€ 15.000,00	
Fornitura di arredi ed attrezzature			
IVA su arredi e forniture (22%)		€ -	
Spese per prove di laboratorio sui materiali e collaudi			
Incentivo funzioni tecniche (2%)		€ 51.931,00	
Spese per pubblicità + contributo A.N.A.C.		€ 2.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti (2,86% dei lavori)		€ 74.363,87	
Sommano		€ 403.449,88	€ 403.449,88
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>€ 3.000.000,00</b>