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CAPO I 
OGGJLTTO • AMMONTAIU~ DELL' Al,PAL 1'0 ~DESIGNAZIONE DEl LA YORI 

Art. l. 

OGGEITO DELL'APPALTO 
L'appalto hu per oggetto l'csecuzi.onc di tutte le opere e provviste relative ai "lavori dt 
manutenzione straordinaria .vugli lmpi(mfi tecnologici dc/h! seguenti struflwe deii'Atcmeo nel C U: 
di S. S'o.fla: Polo Tecnologico - Torre Biologica Laboratori Nanotech - Polo DldCiltico Sc:uola 
H~ço/tà di Mqd;cina " medhmte l'installazione in opera dci nuovi componenti in sostituzione di 
quelli esistenti guasti, compreso la. realizzazione di tutte le opere idrauliche, meccaniche ed 
elettl'iche necessarie pct· il corretto funzionamento degli impianti. 

Art. 2. 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'impatto dci lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta, ad € 21.600,00 (diconsi euro 
ventunomilaseiccnto/00 ), di cui € 495,15 per oneri della sicmezza non soggetti a ribasso, oltre I. V .A. 
al 22 %, con una inciden7..a del costo della manodopera per € 2.888,48 (13,69%) 

Al'L3. 

DESIGNAZIONE SOMMARIA OEf LA VORl 
I .. e opere e fOJniture che formano oggetto dell'appalto possono l'iassumcrsi, snlvo più precise 
indict1:tk1ni çhc ull'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dci Lavori, Ct.)me appresso 
indicato: 
POLO TECNOf~OGfCO 
- smontaggio c trasporto a rifiuto deJ gruppo di sollevamento delle acque reflue esistente; 
~ fornitura e posa in opera del nuovo gl'llppo di sollevamento, compreso le opere di modifica alle 
tubazioni; 
- assistenza ed.ile ed impiantistica pet· la conctta. installazione del nuovo gruppo dj sollevamento nel 
suo complesso. 

TORRE BIOU>OICA LBORA TORI NANOTECH 
• smontaggio c trasporto a rit1uto dei quattro wntilatorl c;emrifughì esistenti; 
• fomitura e posn in opera dd nuovi quattro ventilatori centdfughi, compreso le opere di modi'tioa 
alla rete ncraulica; 

Lu\'ori di nmnutc1w.ionc straordinaria ~ugll hnpinntllccnnlo~lcl dulie scguQnti ~lrutl\lro d!!II'Atcnco nel C. LI. di S. Solìu: 
Polo Tecnologico- Torrt Biologico Luborutori Nunuu:ch - Polo Oldntth:o Scuoln Fn~:oltà di Mcdiclnu 

- C~pltohuo Spcclnle d'i\ppnlto • 
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w assistenza cclìtc ed impiuntlstioa pet· la corretta installazione dci nuovi quultn) ventilato.ri ccntrit\tghi 
nel loro complesso. 

POLO DIDATTICO SCUOLA FACOLTA; DJ MEDICINA 
- smontaggio e trasporto a rifiuto dei due collettori solari esistenti; 
- fomitUn\ e posa in opera dei nuovi due collettori solad~ compreso le opere di modifica alle 
tubnzionì; 
- assistenza edile ed impiuntistict\ per la corretttt installuzione clue nuc:•vi collettori solari nel loro 
complesso. 

Restano escluse dall'appalto le opere che l' A.mmhùstrazione si riserva di uffidarc, in tutto od in pnrte, 
ad altra Ditta1 senr..a che l'Appaltatore possa fàre alcun t eccezione o l'i chiedere compenso alcuno. 

CAPO II 

DISPOSIZIONI J>ARTlCOLARl RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE J 
LAVORI 

Art. 4. 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DELLE NORME 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le pt·escrizioni e condizioni stabilite: 
- nel presonte Capitolato Speciale d' Appalto; 
- nel Capitolato Generale d' Appàlto dci lavmio, adottato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, in tutto ciò 
che non sia previsto o in opposizione con le disposizioni espresse nel presente Capitolnto Speciale 
d'Appalto; 
- nel D. T .. eg.vo 50/16 c successive intogra.zion1 o modificazioni; 
- nel Regolamento d'attuozione della legge quadro in materia di lavori l'>l.lbblici, emanato con D.P.R. 
05 Ottobre 20 l O n. 207 (articoli ancora in vìgore)i 
Nell'esecuzione dei luvol'i dovranno essere rispettate le nonne tecniche UNI c CEI attinenti nonché: 
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti d'attuazione c le Circolari Ministcriali emanate e vigenti alla 
datn di esecuzione dei lnvori; 
b) Le Loggit i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 
tenìtc>tìall1 nella reglone Provincia e Cotnunc in cui si ~seguono le opere oggetto delPnppnlto; 
c) Le prescrizioni tecniche dell'ASL, dei VV.FF., conmnali c dell'INAIL competenti. 
L'impresa è tenuta a vct'iticare le discordanze fra le prescrizioni del preliente Capitolato e quelle 
dettate dn eventuali nuove nonne c leggi, in vigore all'atto dell 'esecuzione dei lavori, unilbrmando u 
queste ultime la realizzazione degli irnpianti, previo consulto ed approvazione della D.L 
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Art. 5. 

CONDIZIONI Dl AMMISSIONE ALLA GARA 

Per quanto riguarda i. lavori indicati dnl presl:!nte Capitolato, è richiesta la quali'ticazione 
deii'Appuhatorc p~r le seguenti categorie e clas::;Hiche C(llll come richiesto dall'un. 84 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i di opere spcclnlizzatc "0828" ovvero dci requisiti minimi di cui all'ar.90 del DPR 
207/201 O nonchl! avere lnvoratori n~golarmente assunti o equiparati, dotttti di giudizi di idoneità alla 
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendulc, debitumente iniormati c t'armati a 
norma di legge. 

Art 6. 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRAITO 

Fanno pal'te integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
a) il capitolato generale d'appulto per le opere pubbliche di cui al D.M. 19/04/2000 n.145; 
b) il presente cnpitolato speciale diappalto; 
c) l' analisi prezzi 
d) l'elenco pre7.zi; 
e) il computo metrico; 
f) il piano op~rativo di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza c di coordinamento, espressi 
anche in un unico documento, che la Ditta dovrà redigere. 

At'l. 7. 

GARANZIE E COPERTURE ASSlClJRA TlVE 
7.1 Cauzione provvisoria 
La garanzia provvisoriE\ copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo Pnggiudicazionc, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad tUla condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. cd ò svincolata automuticamente al momento della 
sottoscri:dono del cont-ratto. 
Lu garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto 
forma di cauzione o dì fideiussione~ a scelta dell'offerente. 
Nel caso di procedW'e di gara realizzate in t(mna aggt·egata da centrali di committenza, l'importo 
delln garanzia è fissato nel bandll o ndl'iuvito m~lla misura massima del 2 per cento del prezzo base. 
Tale garanzia provvisoriu potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od 
assicurativa, e dovrà copl'ire un ateo temporale almeno di 180 giorni decorcenti dalla presentuzìone 
dell'oftèt1a e pt'evedere l'Impegno del fidejussore, in cuso di aggiudicnzione, a prestare anche la 
cnuz.ione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità 
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono nltresi 
prescrivere che l'oftèrta sia corredata dall'impegno del garante n rinnovare la garanzia, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso delJa procedum, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La fidcjussione bancaria o assicurativa di cui soprn dovrà prevedere espl'essamente In rinuncia al 
bene1ìcio della preventiva escussione dd debitore principale, lu rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua opcratività entro 15 giorni a s~mplice l'ichiestn 
scritto della Stazione Appaltante. 
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L'importo della ganmzin c del suo eventuale rinnovo, nei contrutti re!Mlvi a lavori_ è ridotto secondo 
le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli opcl"t~tori economir.:i in possesso 
delle certiiicazioni alle mmne europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema 
comunitario di eciJgc::;tione e audiJ (EMAS), la ccrtiìicazione ambientale ai sensi della nonna lJNI 
EN TSO l 400 l o che sviluppuno un inventario di gas aù effetto serra ui sensi del! n norma UN l EN 
ISO 14064~1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nomu1lJN! TSO/TS 
14067. 
Per fruil'e deiJe citate riduzioni l'operatore economie\') dovrà segnalare, in sedt.~ di ofle11a, il posst:sso 
dei relativi requisiti e lo documenta nt!i modi prescritti dnllc t1onne vigenti. 

7 .2 çauziQn.<UJetjnitivu 
L'appaltatore pet· In sottoscrizione del contmtto deve costituire 1.10a garanzia de1irtitiva a Slla s~elta 
sotLo torma di cauziol\e o fideiussione con le modalità di cui ~di'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del 
D.Lgs. n.S0/20 16 e s.m. i., pari al 1 O per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara 
realizzate in fomlu aggregata da centrali di committen2'.a, l'importo della garanzia è indicato nella 
mjsura massima del l O per cento dell'importo contrattuale. 
Al fine di salvaguardare l'interesse pllbblico alla concJusione del contratto nei tennini e nei modi 
prowammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire é aumanlata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore ul venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
supe1iore al venti per çento. La cuuzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risnrcimcnto dei danni derivanti dall'eventuale inadempinu)nto delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pill all'esecutore rispetto 
ali~ risultnnze della liquidazione f'male, salva cotmmque Ja risarcibilità del maggior dnnno verso 
l'appaltatore. 
La garanzia cessu di nvere en~tto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 
In reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta mem) in tutto o in parte; in caso di 
inottempccanza, Ja reù1tegrazìone si effettua n valere sui rutei di prezzo da corrispondere 
ali' esecutore. 
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è l'idotto secondo le modalità indicate 
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori ecunornici in possesso delle certificazioni alle 
notme europee della serie UNI CEllSO 9000, la registmzione al sistema comunitario di ccogestionc 
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della nom1n UNI EN rso 14001 o che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ni sensi della nonna UNI EN ISO 14064·1 o 
un'impronta climatica (carbon tbotprint) di prodotto al sensi della nonna lJNllSOrrs 14067. 
La garanzia definitiva è pro~ressivamente svincolata t\ misura dell'avanztmlento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell'SO per cento dell'iniziale impotto garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
detìnitivu deve permanere lino alla data di en1issione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodi.ci mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal t•elativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benet1cio 
dellu preventivn escussione del debitore principale, la rinuncin nlPeccczione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civilt!, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltunte. Lo svincolo è automatico, se02a necessità di 
nulla ostn del committente, con la sola condizione della preventiva con~egna all'istituto garante, da 
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dci lavori o di analogo 
docwnento, in odginnle o in copia nutentica, uttestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le 
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p~1Uuizioni contrarie o in dcrogn. Il mnncato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 11ei confronti 
dell'impresa per la quale la gamn;tia è prestata. 
Ln Stazione Appaltante hn iJ diritto di valersi della cauzione J:ldeiussoritl per l'eventuale maggiore 
spesu sostenuta per il complctmnento dci lavori nel caso di risoluzione del contra1lu disposta in danno 
dell'esecutore. Ln Stazione Appaltante hn inoltre il diritto di vnlersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per Le inadempienze del'ivnnti dalla inosservanza di norme 
e prescri1.ioni dei contratti collettivi, delle leggi e dci regolamenti sulla tuteht, prolezion~. 
Msicura'l.\one, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunqi1e presenti in cantiere. · 
La Stazioni Appnlla.nte ha il diliHo di volersi della cauzione, nei limiti dell'importo mnssimo 
garantilo, per l'ev~ntuale maggiore spcsu sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta iu danno dell 'esecutore c possono incamerare la garanzia per 
provvedere nl. pagamento di qucmto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze dcti.vanti 
dalla inosservaJl'l.a di nomlC e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leg~;i e dei regolamenti sulla 
tutelu, protezinne, assicura:t.ione, ussistem.n e sicurezza tisica dei lnvoratori addetti all'esecuzione 
dell'appalto. 
In caso di raggruppatnet\ti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
pt•esentate, su mandato irrevocrtbilc) dalla mandatarià i11 nome e per conto di tutti i concorrenti terma 
restando la responsabilità solidale trn le imprese. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui alJ'mticolo 103 <.:ommn l del D.Lgs. 
n.50/2016 c s.m.i. dete11nina la dccadenr..a dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentatn in sede di otlèrta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
E' facolh\ ddi'Ammin.istrazione Appaltante in casi specitìci n<m richiedere una garanzia per gli 
appQlti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L' ~.so nero dalla prestazione della 
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione. 

Art. 8. 

ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZJONE DEl LAVORI- CONSEGNA DEI LAVORI 
In genere l'Appaltatore avrà fac(>ltà di sviluppare i lavori nel modo che ct'ederà più conveniente per 
darli perfettameme comphtti MI termine contratwale, purché esso, a giudizio della direzì<mc, non 
riesca pt·cgiudizievole alla buonn riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di Ol'dinarc l'esecuzione di un determinato 
luVlWO entro un prestabilito termine di tempo o di disport'e l'ot·dine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione nlle esigenze dipendenti dalln esecuzione di 
opere ed alla consegna delle fomiture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o 
tàrne oggetto di richiosta di speciali compensi. 

8.1 ç..QllACimÈ\ _gencrru_~ 

La consegna deì lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quurantacinque giorni dal hl ùatu di 
stipuluzione del contratto. 
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8.2 ~'OIJ§CgllJLfrflZiOlll\JR 

Nel cuso in cui per i lavori in appalto manchi l' intcrn disponibilità dell 'arcn sulla quale dovrà 
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi allra cnusa cd impedimento, l' Amminisu·azionc 
appaltante potrà disp(1ne lu consegna anche in più tempi successivi. con verbali par.liali , senza che 
per questo l' Appaltatol'e possa sollevate eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o 
indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli eftètri di legge e di regolamento, sani quella deiJ 'ultimo 
verbale di consegna frazionatu. 

8.3 Consegna parziale 
l'Amministrazione uppaltimle potrà disporr~ la consegna dei lavori anche in più tempi successivi 
purché coerenti con il c.:ronoprogt:amnut dei lavori, con verbali frazionati. senza che per questo 
l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o 
indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di logge e di regolamento, sarà quella del verbale di 
consegna parziale. 

Art. 9. 

TEMPO UTILE PER L 'ULTIMAZIONE DEI LAVORI • PENALE PER IL .RlT ARDO 
Il presente contratto avrà durata massima di 30 (trenta) giorni, con decorrenza dalla data di 
redazione del verbale di consegtla dei lavori. 
La penale pecuniaria di cui ali 'art. l 08 comma 4 del D.lgs 50/2016 rimane stabilita nella misura 
dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per uHimazione dei 
lavori. 
L 'm.:certamento d eli 'avvenutt) completamento dei lnvoi'Ì sarà fatto su insindacabile giudizio della 
D.L. che redigenì all'uopo apposito certificato. 
Per le eventuali sospensioru, riprese e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute 
nel Capitolato Generale c ncl!·egolarnento. 

Art. 10. 
PAGAMENTl 

L'Amministrnzione appalUu1te, si impegna n corrispondere, nll'impresu aggiudicataria la somma di 
contratto pattuita in unicn rata posticipata, dietro preseutozione di fattura, che sarà liquidata dall' Ar~a 
delln Pl'Ogcttazione, Sviluppo Edilizio c della Manutenzion~: ad ultlmm~ione dei lavori, dopo aver 
veriticato il perfetto funzionamento degli impianti ed approvato il del certliìcato di regolare 
esecuzione. 
La restituzione della cauzione definitiva, flVVern\, previo accertamento della regolare posizione nei 
confronti degli Enti previdenzinli ed assicurativi (D.U.R.C.), anch'essa dopo l'approvazione dèl 
cel'titicato di l'egolare esecuzione 
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Art. 11. 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZlONE 

Si stabilisce che il Cet-titìcato di Regolare Esecuzi<)ne, ven·ù emesso non oltre snesi 3 (tt'C) dalla datu 
d'ultimazione dei luvmì. 
Salvo quanto disposto dall'nrt. 1669 del codice civile, l'uppaltatore risponde per lu difformità cd i 
vizi dell 'opera, ancorché riconoscibili, _purch6 denuncinti dal soggetto nppnltante prùna che il 
ccttHicnto di collaudo assuma cnruttcrc defi1titivo. 

Art. 12. 

VERIFICHE E PROVE PREf,IMTNARI DEGLI lMPIANTI 
La realizzazione dei lavo1·i dovrà e~;sere confonne alle indicazioni di l)rogetto riportate negli elaborati 
e comunque a perfetta regola d'arte e rispondente alle vigenti nonnative. 
Nel corso dello svolgimento dei In v ori il Direttore dei Lavori pliÒ disporre l'esecuzione di verifiche e 
prove preliminar·i intese ad accertare che la fornitura dci componenti necessari all'esecuzione 
dell'opera qunntitntivamentc e qualitativamcnte, alle prescrizioni contrattuali ed alle specifiche 
tecniche richjeste c che sia garantita la funzionai ìtà dei coml)(menti costituente l'opera. 

Al1. 13. 

GARANZIA DEGLllMPIANTJ 
Ai sensi detl<1 vigente normativa l'impresa nssuntrice ha l'obbligo di garantire il regolare 
funzionamento degli impianti installati e dell'opera eseguita per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) 
dalla data di installazione di ogni singolo lavoro oggetto del presente contmtto, contro i danni ed i 
difetti di funzionamento che possono dipendere dalla cattiva qualità dei materiali impiegati o da 
deficiettze di montaggio~ rcgolazione e di messa in OJ)Cra chè si dovessero rendere evidenti durante 
l 'utili:t.zo degli slèssi. 
Ciò comporterà l\lbbligo di provvedere n propri.a cmn e spese a.lla sostituzione delle parti 
danneggiute o ditettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente si 
rendessero necessarie per ripristinare l'efficienza dell'impianto interessato c comunque sino a che il 
ccrtit1cato di regolare esecuzione non assuma carattere detìnitivo ovvero per due anni dall'emissione 
di dt!tto certificato. 

Art 14. 

NORME PER LA MISURAZlONE E LA VALUTAZIONE DEl LA VORl 
Tutte le opere previste per l'esecuzione deJllappalto saranno computate a corpo, verificando In 
rispondenza a quanto previsto nella designazione delle opere da eseguit-e. Eventuali opere in 
economia sunmno valutare mediante npposite liste settimanuli della manodopera. 
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An. 15. 
DISPOSIZIONI GENERAL1 RELATIVE Al PREZZI. 

l prezzi unitari offerti in base ni qunli, saranno pagati i lavori appaltati a nusum e le 
somministruzioni, sono indicati nell'elenco prezzi c nell'analisi. 
Essi compensnn<>: 
n) circa i materiali, ogni spesn (11cr i<>mituru, trnsport<.>, duzi; c<tli, perdite, sprechi, etc.) nessuna 
eccettuata, che sia sostenutnpcr dm·li pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opel'lt, ogni spesn per t'brnire i medesimi di attre~i ed mensili del 
mcstiere1 nonchè pcl' premi di assicul'azioni sociali, per illuminazione dei camieri in caso di lavoro 
nottum(); 
c) circu i noU, ogni ~'Pesa per dtlre a piè d•opem i macchinari e mezzi pronti aJ loro uso. 
d) circa i lavt>ri, tutte le spese per forniture, lavorazioni, me7.7.l d'opera, assicurazioni di ogni specie, 
indennità di ctwe, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea c d'altra specie) 
mezzi d'opern pt·ovvisionali, ca.t'ichj, trasporti, scarichi in élscesa, etc. e per quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto n perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni comptlnso p~r 
gli oneri tutti Qhe l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non csplicitrunente detti o 
richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta della Ditta. 

Art. 16. 
EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI 

Per l'esecuzione di categorie di luvori non previsti e per le quali non siano stati convenuti j relativi 
prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le seguenti modalità: 

a) desmnendoli dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territoriahnente 
competenti; 

b) raggunglinndoli a quelli di lavomzioni consimili compresi nel contratto; 
c) q~1nndo si~\ impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

n nn lisi. 
Le nuove analisi andranno eftettuate con rifèrimento ai prezzi ~]ementarì di mano d'opera, materiali, 

noli e trasporti alla data di formulazione dcWotfettn. I nuovi prezzi saranno determinati in 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, cd approvati dal responsabile del procedimento. 

Art. 17. 
OBBLTGHJ ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Saram10 u enrico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli nt·ticoli 4 .. 6, 7, 8 c 14 del ('Regolamento 
recante il Cupitolnto Generule d'Appalto dei lavori pubblici'' adottnto con D.M. LL.PP. del 
19/04/2000 n. 145 e tutti quelli indicati nel cnpitolnto speciale tipo per appalti di lavori, edito daJ 
Ministero LL.PP., oltre a tutti gli altl'i indicati nel presente Capitolato Specinle d' Appaltu. 
La Ditta appaltatrice avrà P onere di provvedet·e ad una verifica iniziale dell'opera da eseguire. 
A completamento dei lavori sarà a totale enrico delln Ditta assuntrice il primo avviamento degli 
impiruui da pnrtc del centro di assistenza autorizzato, comprese t1Hte le operozioni di taratura e 
coniigun\ZÌOtle, Mchc in relazione alle rlchicstt) della D.L. 
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Dopo l' 13missione del certificalo di ultìmuzione dei lavori e comunque prima del collnudo provvisot·io 
l'Impresa dovrà consegnnre: 
- icertificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventunli patii di impiant<) per i quuli 
tali cel'tiflcati siano d chiesti dAlle vigenti norme di legge; 
- tutti gli elnborati tecnici relativi alle opere esegui.tr;:, in duplice copia comprendenti: schemi 
elettrici e schemi t\tnzi~,nali rehttivi ugli impianti eseguiti. aggiornati secondo le variazioni 
evemuulmente nppm"tnte nel corso dci lavori; 
- i l.ibretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature c sistemi instullnli, 

Art. 18. 
SPESE CONTRA'lì'UA.LT 

Sono a carico deWimprcsa assuntrice l'imposta di bollo, di registro, e le spese di copia o stampa del 
contratto da stipulare, nonché l\ltte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla 
11artecipazione e ali' espletamento dell'appalto. 

Art. 19. 
DOMIC1LIO LEGALE 

Per tutti gli eftetti del contl'atto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania, press<> 
persona o uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

A11. 20 
CONTROVERSfE 

Tutte le controversie sanmno risolte st!Condo le vigenti norme di legge in matel'in di opere pubbliche. 
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