





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

**Monastero dei Benedettini
Edifici S. Agata la Vetere e via Auletta
Palazzo via Dusmet**

**Interventi di realizzazione di opere in metallo ed interventi nelle uscite di
sicurezza**

<p>Progetto esecutivo: A.P.S.E.Ma (geom. Orazio Arena)</p>  <p>(arch. Angela Fragalà)</p>  <p>Visto: IL DIRIGENTE (dott. Carlo Vicarelli)</p> <p>Visto: IL RUP (dott. ing. A. Pappalardo)</p> 	<p>Data</p> <p>Gennaio 2018</p>	<p>Computo metrico e stima</p>	<p>Elaborato</p> <p>2</p>
---	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

FINANZIAMENTO:

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
		CAP. I - LAVORI A BASE D'ASTA				
1	5	Realizzazione di grate metalliche a protezione esterna, etc.				
		* infissi p.t. S.Agata la Vetere lato Ovest 6x(1,30x2,00) =	mq	15,60		
		* infissi p.t. S.Agata la Vetere lato Sud 7x(1,00x1,58) =	"	11,06		
		3x(1,00x3,00) =	"	9,00		
		1,00x2,00 =	"	2,00		
		*serramenti piano primo 2 (1,20x1,00)	mq	2,40		
		* infissi edificio via Auletta 2x(1,00x2,00) =	"	4,00		
		Sommano	mq	44,06	440,00	€ 19.386,40
2	6	Realizzazione di cancello sulle scale Est ed Ovest esistenti, etc.				
		* Palazzo via Dusmet scala Est (1,80x2,50) + (1/2 2,00x1,00) =	mq	5,50		
		(1,80x2,50) + (1/2 2,00x1,00) =	"	5,50		
		scala Ovest 1,50x2,50 =	"	3,75		
		Sommano	mq	14,75	280,00	€ 4.130,00
3	7	Lavori di rifacimento del box portineria a piano terra palazzo via Dusmet, etc.				
		* p.t. palazzo via Dusmet	n.	1	10.900,00	€ 10.900,00
4	8	Fornitura ed installazione di automatismo per porte scorrevoli, etc.				
		* Monastero dei Benedettini - cortile Est	n.	1	3500,00	€ 3.500,00
5	9	Rifacimento parziale infisso interno in massello di castagno, etc.				
		* Monastero dei Benedettini - Museo della Fabbrica 0,80x2,00 =	mq	1,60	440,00	€ 704,00
6	10	Lavori di ripristino uscita di sicurezza, etc.				
		* Monastero dei Benedettini - Museo della Fabbrica	n.	1	4.000,00	€ 4.000,00
		Sommano i lavori a misura				€ 42.620,40

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
		Fornitura di mano d'opera per prestazioni non valutabili a misura				
7	1	Operaio specializzato si prevedono	ore	12	35,00	€ 420,00
8	2	Operaio qualificato si prevedono	ore	12	32,50	€ 390,00
9	3	Operaio comune si prevedono	ore	12	29,00	€ 348,00
		Sommano le forniture di mano d'opera				€ 1.158,00
		Oneri della sicurezza Per oneri della sicurezza				€ 1.230,00
		IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				€ 45.008,40
		CAP. II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
10		Per IVA (22%)			€ 9.901,85	
11		Per incentivo funzioni tecniche (2,00%)			€ 900,17	
12		Per imprevisti ed arrotondamenti			€ 89,58	
		Sommano			€ 10.891,60	€ 10.891,60
		TOTALE PERIZIA				€ 55.900,00