




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori



IL DIRIGENTE

- Vista la legge n. 168/1989;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, come da ultimo modificato con D.R. n. 2120 del 23/06/2022;
- Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Direttore generale Rep. n. 884 del 21 marzo 2022 con il quale viene conferito al medesimo Direttore Generale, prof. Giovanni La Via, l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Centrale Unica di Committenza a decorrere dal 21/03/2022;
- Visto il D.D.G. rep. n. 2797 - prot. n. 331238 - dello 08/08/2022, che ha approvato la spesa proposta dall'A.Se.G. con nota istruttoria n. 326237 dello 03/08/2022 relativa agli interventi di: "Lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso Palazzo Ramondetta, Catania". Importo dei lavori a base d'asta € 25.698,33 (comprensivo di € 1.448,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%, autorizzando, altresì, l'avvio della procedura su MePA e dando mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a procedere agli atti consequenziali;
- Visto l'impegno n. n. 79518-2/22 per €. 35.000 CO.AN M28 - UPB F0632501001;
- Visto il CIG 9404860FFA acquisito il giorno 14/09/2022;
- Considerato che è stata avviata un'indagine di mercato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al fine di richiedere un preventivo di spesa per un affidamento a tre imprese specializzate nel settore;
- Visto il verbale di sorteggio del 29/09/2022 dal quale risulta che sono state sorteggiate tre imprese ed altre ulteriori tre imprese in caso di inammissibilità delle prime;
- Vista la nota prot. n. 394869 del giorno 03/10/2022 con la quale il RUP, Ing. Piergiorgio Ricci, fa richiesta, alle prime tre imprese sorteggiate, di preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori in argomento;
- Considerato che, a seguito della predetta nota, non è pervenuto nessun preventivo di spesa allo scadere del giorno prefissato;
- Visto che sono stati richiesti altri preventivi alle ulteriori imprese sorteggiate giusta nota prot. n. 413010 del 13/10/2022
- Considerato che entro il termine di scadenza è arrivato solo il preventivo della dell'impresa CMC Costruzioni srl (Prot n. 419880 del 17/10/2022) e che il RUP, Ing. Piergiorgio Ricci, con mail prot. n. 445905 del 28/10/2022 ha comunicato la congruità del ribasso offerto (1%), anche in riferimento ai costi relativi alla manodopera;
- Riscontrata la conformità degli atti e delle procedure alle norme di legge;
- Tutto quanto premesso e considerato:

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di autorizzare l'avvio sul MePA di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 con l'impresa



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori

CMC Costruzioni srl per i: "Lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso Palazzo Ramondetta, Catania". Importo dei lavori a base d'asta € 25.698,33 (comprensivo di € 1.448,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.

- 2) Di approvare la trattativa diretta relativa ai lavori descritti in premessa.
- 3) Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

E' autorizzato ogni adempimento consequenziale.

IL DIRIGENTE
Prof. Giovanni La Via