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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO- DESIGNAZIONE, 
FORMA E PRINCTP ALI DIMENSTONT DELLE OPERE 

Art. l 
Oggetto dcll'apnnlto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi vari di manutenzione straordinaria 
presso l'edificio P. delle Scienze in Catania 

Art.2 
Ammontare dell'appalto- Categorie di lavoro 

L'importo dei lavori posti a base dell 'affidamento è definito come segue: 

importi in € colonna a colorma b a + b 
Imporlo esecuzione Oneri al"luazione Tolnle 

LAVORI piani sicurezza 

lavori a misura € 207.228,39 € 31.078,40 € 238.306~ 79 

U importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma l , colmma a), al 
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 
dall 'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell ' importo degli oneri per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori defmito al comma l, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi 
dell'art. 100 comma l DLgs 81/2008 e s.m.i .. 

Ai sensi delrarticolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in contbnnità all'allegato "A" ul predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria come risulta riasslmta dal seguente 
prospetto: 

DESCRIZIONE CAT. CLASS. IMPORTO 
Categorin Prevnlente: 
Edilici civili e industriali OGI l € 207.228,39 
Categorin scomornbìli/subappaltnbile: 
Impianti tecnologici 

Art.3 
Designazione sommaria delle onere 

l lavori che formano oggetto dell'appalto possono riasstunersi come appl'esso, salvo più 
prec ise indicazioni che all'atto esecutivo potra1mo essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
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oggetto della presente sono gli interventi di l'ifacimento dcll'ìmpcnucabilizzazioni delle 
copertlU'e c nel ritàcimento di finiture di ambienti collocati nell'edifLcio denominato P. delle 
Scienze. 

Restano esclusi da lP appalto eventuali lavori che l'Amministrazione si riserva di 
aftìdare in lutto oc.J in purle ad altra ditta senza che l' Appaltatore possa fare alcuna eccezione o 
richiedere compenso alcuno, previa revisione del DUVRI e concot·damento trn le partL 

CAPO II 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI- MODO DI ESECUZIONE 

DI OGNl CA TEGORlA DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI 

NELL' ANDAivlENTO DEI LA VORJ. 
Art.4 

Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 
che P Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo pet• appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonché 
alle norme di accetttlzione relative aj materiali da costruzione. 

Art.S 
Modo di esecuzione dci htvori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfeltu regola d'arte secondo le prescrizioni che 
impanìrà la Direzione dei Lavol'i, secondo i tel'mini specificati nel Capitolalo Speciale tipo 
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
intralcio possibile al normale IÌ.UlZionamento dei reparti, uffici e servizi. 

Art.6 
~ollocamcnto di manufatti vari annarecchi e materiali forniti dall' Amministrnzionc 

R[Ulnltn!lte 

Qualsiasi appurecchio, materiale o manufatto fornito dali ' Amm.ne appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istl'Uzioni che l'Appaltatore riceverà 
tempestivamente. Perlanto egli dovrà provvedel'e al suo traspotto in cantiere. 
immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera. a seconda delle 
istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 
Per il collocamt;nto in opel'a dovranno seguil'si inolU'e tutte le nonne indicate nel presente 
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre l'Appaltatore responsabile della 
buona conse1·vazione del matcdalc consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento ìn opera. 
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CAPO III 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI 
VALUTARE !LAVORI 

Aa·t.7 
Osservanza del Cat>itolato Generale, leggi e norme 

L 'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato 
con D.M 14512000, in lutlo ciò che non sia in opposìzione con le disposizioni espresse nel 
presente capitolato speciale d; appalto e per gli articoli ancora in vigore. 

Art. 8 
Rispondcnr.a al progetto 

La realizzazione delle lavorazioni dovrà essere conforme alle indicaziorù contenute negli 
elaborali di progetto allegati . Gli elaborati gra!ìci e le specifiche tecniche si integrano 
vicendevolmente, pertanto una i.ndicazionc presente su tmo solo degli elaborati è sufficiente a 
stabilire che l' opera finita dovrà esservi rispondente. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 
quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione senza ulteriori 
addebiti a carico della Committenza. 
Sarà cura dell'Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con 
elaborali esecutivi di cantiere. 

Art.9 
Documenti che fanno parte del contl·atto 

Fanno parte integrante del contl·atto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato 
generale, elaborati grafici; l'elenco dei prezzi unitari e H computo metrico estimativo. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 
integrunte dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art. lO 
Garanzie c coperture assicurative 

l 0.1 Cauzione provvisoria - Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo 

L'offerta da presentare per l' affidamento dell'appalto sarà corredntn da una cauzione pari al 
2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione buncaria od assicurativa. 
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Tale cauzione sarà svincolata auLomuticumente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non nppena avvenuta l'aggiudicazione. 

10.2 Cauzione definitiva, 
Ai sensi cleJJ'arL 103. comma 1, del OLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al l 0% (un decimo) dell'importo contratluule; i11 caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al l 0%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il l 0%; ove il ribusso sia superiore al 20%, l'aumento 
è di due punH percentuali per ogtli punto di l'ibasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancmia o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi deJI'art. 103, comma 4, del DLgs 50/2016, solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 
La garanzia fideiussoria prestata san\ ptogressivarnente svincolata ai sensi del comma 5 
dell'art. I 13 del DLgs 50/2016. 

l 0.3 Polizza assicurativa 

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga inderme la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa dete1minati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di tbrza 
maggiore, e che preveda anche tUla garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
n eli' esecuzione dei lavori. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copiu della polizza di cui al comma l almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori i la copertura di tale polizza decorre dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del ce1tificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione dei lavol'Ì e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 

Art. l l 
Lavori c sommiuistrazioni in economia 

l lavori e le somministrazioni in economia potl·anno essel'e eseguite soltanto nei limiti degli 
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatol'e, l'importo riportato nelle mercedi orarie 
dell 'elenco prezzi ed in base a liste settimanali, al netto del ribasso d'asta. 

b) MATERIALI 
sarà accreditato all'appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all'elenco prezzi allegato al netto del ribasso d'asta e per quanto non previsto saJà 
accreditato l'importo derivante dall'applicazione del costo di acquisto dietro presentazione 
delle relative tàtture. 
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Art.l2 
Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamcnto dei uuovi pl'ezzi. 
Gli operai fomiti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
l mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno eBsere forniti in pieno stato di 
eftJcienza. 

Art.13 
Ordine dn tenersi ncll'nndnmento deì lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di svi luppare i lavori nel modo che crcdel'à più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione, non t'iesca pregiudizievolc alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell'Amm.ne. 
L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dJ un determinato lavoro 
entro in prestabilito termine di tempo o di disporre l' ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall 'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 

La consegna dei lavori verrà effettuata secondo il calendario lavori previsto. Qualora la 
consegna non avvenisse nel tet·mine stabilito per t'atto daiP Anm1.ne, l'Appaltatore potrà 
richiedere di recedere dal conh·atto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavol'i in appalto siano molto estesi ovvero manclù l'intera disponibilità 
dell'arca sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiusi altra causa ed 
impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
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Art.14 
Tempo utile per l'ultimnzionc del lavori- Penale per •·ita•·do 

Jl tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data del vcl'baJe di 
consegna. 
La penale pecuniaria dì cui a!J 'mt .22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 
dello 0,1 % dell 'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applichermmo le disposizioni contenute nell 'rut.24 
del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quc!Je contenute nel 
successivo att.26. 

Art.l5 
l)ngamcnti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, i11 corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, netto del ribasso d'asta c delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di 
€. 25.000,00 (euro venticinquemiln/00). 
11 certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 
l materiali approvvigionati nel cantiere, scmpreché siano stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori, verrallllo, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dell'art.200 del Reg. approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n° 207, si stabilisce che il 
conto finale ve1Tà compilato entro tre mesi dali ' ultimazionc dei lavori. 

Art.17 
Certificato di regolnrc esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
La rata di saldo sarà pagata dopo certificazione da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta 
regolare esecuzione delle opere. 

Art.18 
Oneri cd obblighi diversi a cau·ico dell'Appaltatore 

Responsabilità dell' Apnnltatot·c 

Saranno a carico dell 'appaltatore tutti gli oneri di cui agli ruticoli 4, 6 del Capitolato generale 
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 
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GARANZIA- MANUTENZIONE DELLE OPERE- GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, per la durata di l 
anno dalla data dell'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. 
Durante 11 su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare ali' opera la 
garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali, quallmc1ue lòsse l'entità degli interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità dì effettuazione 
dei lavori, dell ' impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui 
sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un 
anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Committente è autorizzata a farli eseg1.1ire direttamente da terzi defalcando la spesa così 
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sal'à responsabile del lavoro eseguito da detti tet'Zi 

Art.l9 
Norme per la misurazione c valutazione dci lavori 

Per tutte le opere dell 'appalto le varie quantità di lavori saranno determinale con misure 
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 
foglio di condizioni esecutive. 

Art.20 
Dis0osizioni gcncrnli rch1tivcni prezzi a misurn c delle somministn1;r.ioni per opere 

in economia w lnvariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati ì 
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell 'elenco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti ulPimpiego, a piede di qualunque 
opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesim.i di attreZ:zi ed utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogtlÌ spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronli ulloro uso. 
Circa i lavori a misum, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d'altra specie, mezzi d' opera provvisionaJi, carichi, tl'asporti, e scaJ'ichi in 
ascesa, ecc. c per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei pt·ezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore 
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dovrà sostenere a tale scopo, anche Stl non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi. 
J prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuili del ribasso offerto, si intendono accettati 
dali 'appaltatore in base ui calcoli di sua convenienza, a tutlo suo rischio. Essi sono fissi ed 
invariabili. 




