






UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

**Monastero dei Benedettini  
Edifici S. Agata la Vetere e via Auletta  
Palazzo via Dusmet**

**Interventi di realizzazione di opere in metallo ed interventi nelle uscite di  
sicurezza**

<p>Progetto esecutivo: A.P.S.E.Ma (geom. Grazio Arena)</p>  <p>(arch. Angelo Fragalà)</p>  <p>Visto: IL DIRIGENTE (dott. Carlo Vicarelli)</p>  <p>Visto: IL RUP (dott. ing. A. Pappalardo)</p>	<p>Data</p> <p>Gennaio 2018</p>	<p><i>Incidenza mano d'opera</i></p>	<p>Elaborato</p> <p>7</p>
<p>FINANZIAMENTO:</p>			

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	% mano d'opera	importo mano d'opera
		A) Lavori						
1	5	Realizzazione grate metalliche, etc.	mq	44,06	440,00	19.386,40	54,45%	10.555,89
2	6	Realizzazione di cancello, etc.	mq	14,75	280,00	4130,00	23,45%	968,49
3	7	Lavori rifacimento box portineria, etc.	n.	1	10900,00	10.900,00	3,69%	402,21
4	8	Fornitura e collocazione di automatismo per porte scorrevoli, etc.	n.	1	3500,00	3500,00	8,71%	304,85
5	9	Rifacimento parziale infisso interno in massello di castagno	mq	1,60	440,00	704,00	70,34%	495,19
6	10	Lavori di ripristino uscita di sicurezza del Museo della Fabbrica, etc.	n.	1	4000,00	4000,00	22,40%	896,00
		Sommano i lavori a misura				42.620,40		13.622,63
		B) Fornitura di mano d'opera						
7	1	Operaio specializzato	ore	12	35,00	420,00	100%	420,00
8	2	Operaio qualificato	ore	12	32,50	390,00	100%	390,00
9	3	Operaio comune	ore	12	29,00	348,00	100%	348,00
		Sommano				1.158,00		1.158,00
		Importo totale manodopera						14.780,63