



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
19 NOV. 2020
Prot. 358038 CI 1/2

- Vista la legge n.168/89 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, come da ultimo modificato con D.R. n. 1303 del 08.05.2019;
- Vista la Delibera del C.d.A. n. 109 del 20.12.2019 che ha approvato l'iniziativa relativa al "*Progetto Aule d'Ateneo - Interventi di completamento, riqualificazione e messa a norma dei blocchi dei servizi igienici e superamento barriere architettoniche*" da affidarsi tramite accordo quadro con un unico operatore da aggiudicarsi mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo massimo di lavori pari a € 2.886.737,82 comprensivo di € 80.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + IVA al 22%", dando mandato al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza di procedere agli atti consequenziali;
- Considerato che l'iniziativa di che trattasi, giusta delibera del C.d.A. del 28.05.2020 (punto all'o.d.g. n.21) è stata inserita tra quelle relative alla partecipazione al bando di cofinanziamento di cui al D.M. 1121 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 - presentazione programma di cui all'art.1 comma 1, lett.a);
- Visto il D.D.G. Rep. 1635 del 29/06/2020 prot. 300886 con il quale sono stati approvati l'avvio della predetta procedura aperta in modalità telematica e l'applicazione della c.d. inversione procedimentale di cui all'art. 133. comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.D.G. Rep. 1903 del 22/07/2020 prot. 310879 con il quale è stato approvato il bando unitamente al disciplinare di gara, relativo alla procedura in questione;
- Considerato che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 86 del 27/07/2020 e, per estratto sul quotidiano nazionale "Il Giornale" del 29/07/2020 e sul quotidiano locale "Milano Finanza Ed. Sicilia/Calabria" del 30/07/2020, sull'Albo Pretorio del Comune di Catania, sull'Albo d'Ateneo e sul M.I.T.;
- Considerato che sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement - unict.ubuy.cineca.it, gara Cod. N. 00026 relativa ai predetti lavori - **CIG: 8336099E80 - CUP: E65B18000770005**, entro il termine prescritto delle ore 12,00 del 21/09/2020 sono pervenute n. 158 offerte (All. 1 - elenco partecipanti);

- Visti i verbali del 07, 12, 22 e 27 ottobre 2020 e il riepilogo delle offerte (All. 1 - Riepilogo offerte ricevute), dai quali si evince l'ammissione di n. 157 imprese concorrenti, in quanto l'A.T.I. Impregida S.r.l. (Capogruppo – Mandataria), Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio e Cav. Granata Group S.r.l. (Mandanti) è stata esclusa dalla prosecuzione della gara in quanto l'offerta economica presentata risultava mancante della firma digitale del Legale Rappresentante della Cav. Granata Group S.r.l.(Mandante), giusta nota di esclusione del 09/10/2020 prot.337459;
- Considerato che dal calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., eseguito mediante algoritmo presente sulla piattaforma di gara e risultata pari al 25,85%, il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, previa verifica dei requisiti generali e speciali, nonché della congruità della manodopera indicata in offerta, al raggruppando A.T.I. Edil Restauri S.r.l. – Erregi Costruzioni S.r.l.s., il cui ribasso offerto pari al 25,8382% risulta essere quello più vicino per difetto alla predetta soglia e ha dato atto che la seconda concorrente risulta essere l'A.T.I. GRM Costruzioni S.r.l. – Geotek S.r.l. – Grimaudo Giuseppe con un ribasso del 25,7953%;
- Vista la mail del RUP, arch. S. Pulvirenti, prot. 355046 del 13/11/2020 con la quale ha comunicato la verifica positiva dei requisiti generali e speciali, nonché la congruità del costo della manodopera indicato in sede di gara dall'A.T.I. Edil Restauri S.r.l. – Erregi Costruzioni S.r.l.s.;
- Riscontrata la conformità degli atti e delle procedure alle norme di legge e del disciplinare di gara;
- Tutto quanto premesso;

#### DETERMINA

- È approvata integralmente la procedura di cui alla gara Cod. N. 00026 sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement – unict.ubuy.cineca.it e il relativo prospetto di calcolo aggiudicazione, inerente i lavori in premessa;
- Sono approvati i verbali del 07, 12, 22 e 27 ottobre 2020;
- È dichiarata aggiudicataria l'A.T.I. Edil Restauri S.r.l. P.IVA 03509880872 (mandataria) – Erregi Costruzioni S.r.l.s. P.IVA 03509450833 (mandante), Viale Kennedy s.n. – 95047 Paternò (CT), P.IVA 03509880872, per un corrispettivo massimo, presunto e non garantivo, di € 2.886.737,82 comprensivo di € 80.000,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%, che ha offerto un ribasso pari al 25,8382%;
- Secondo concorrente in graduatoria è l'A.T.I. GRM Costruzioni S.r.l. – Geotek S.r.l. – Grimaudo Giuseppe, che ha presentato un ribasso pari al 25,7953%;
- Ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non trova applicazione il termine dilatorio di cui al medesimo art 32 comma 9 del medesimo decreto;
- Di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Università (<http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>)
- Di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.29, comma 1, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,

del presente provvedimento ai sensi dell'art.76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che determina, tra l'altro, l'esclusione dell' I.A.T.I. Impregida S.r.l. - Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio e Cav. Granata Group S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Profilo della Università di Catania.

La superiore spesa grava per € 2.400.000,00 sull'impegno n. 57917-1/2020, per € 600.000,00 sull'impegno n. 37864 -1/2020 e per € 600.000,00 sull'impegno n. 57936-1/2020

È autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Il Direttore Generale  
Prof. Giovanni La Via

